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Tyto vSeobecné smluvni podminky (dale jen ,VSP®) tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo uzaviené mezi
objednatelem a zhotovitelem (dale jen ,smlouva®). Tyto VSP zhotovitel obdrzel spole¢né s pisemnym navrhem
smlouvy, ktery je soucasti podklad(i pro projednani nabidky zhotovitele (dale jen ,,pisemny navrh smiouvy®).
Zarovenn jsou tyto VSP pro zhotovitele dostupné na  webovych strankach  objednatele
https://www.swietelsky.cz/transparentnost/dokumenty-ke-stazeni/. Zhotovitel mél objektivni moznost se s témito
dokumenty seznamit, a to jiz pfed podpisem protokolu o projednani nabidky zhotovitele.

Doru€enim dopisu objednatele o zadani zakazky zhotoviteli poté, co doSlo k podpisu protokolu o projednani
nabidky obéma stranami, strany uzavfely z&vaznou smlouvu, nebot dosahly shody o vSech podstatnych
nalezZitostech, které povazuji za nutné k jejimu uzavfeni.

Cast obsahu smlouvy, obsahuijici jeji ostatni naleZitosti, které doposud nebyly dohodnuty, jsou obsazeny
v pisemném navrhu smlouvy. Dojednani této ¢asti obsahu smlouvy neni podminkou jeji u€innosti. Po uzavfeni
smlouvy nema zhotovitel narok na zmény jiz dohodnutych zavazkd, zejména z divodu nespravného odhadu
mnoZstvi, pfipadnych ztizenych podminek nebo z divodu kalkulaénich chyb.

Nebyl-li pisemny navrh smlouvy ohledné ostatnich nalezitosti, které nebyly doposud dohodnuty, podepsan obéma
stranami do 30-ti dnl ode dne uzavieni smlouvy a strany se nedohodly jinak, tvofi obsah smlouvy zavazky
obsazené v protokolu o projednani nabidky a v téchto VSP s tim, Ze v pfipadé rozporu maji ustanoveni protokolu
o projednani nabidky prednost pfed ustanovenimi VSP. Objednatel je v tomto pfipadé sou€asné opravnén do dne
zacatku praci dle odst. 5.1 protokolu o projednani nabidky od smlouvy odstoupit a zhotovitel se pro pfipad takového
odstoupeni vzdava prava na nahradu jakékoliv Ujmy, kterd mu v souvislosti s timto odstoupenim vznikne.

Strany se dohodly, Ze smlouva a smlouva o zajis§téni BOZP a PO (dale jen ,Smlouva o BOZP*) budou stranami
podepsany elektronickym podpisem prostfednictvim aplikace SOFA, kterou provozuje spole¢nost Software602 a.s.,
ICO: 63078236, se sidlem Hornokréska 15, 140 21 Praha 4 (dale jen ,Aplikace SOFA®). Pfi pouzivani Aplikace
SOFA pro elektronické podepisovani strany potvrzuji svlj zamér jednat v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 910/2014 ze dne 23.07.2014, o elektronické identifikaci a dtvéryhodnych sluzbach pro
elektronické transakce na vnitinim trhu (eIDAS) a zakonem ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisl. Zhotovitel je povinen zajistit provedeni elektronického
podpisu v souladu s nafizenim eIDAS a dalSimi platnymi pravnimi pfedpisy. Takto podepsanou smlouvu a Smlouvu
0 BOZP povazuji obé strany za platné a zavazné. Ovéreni totoZnosti osob opravnénych k podpisu smlouvy
a Smlouvy o BOZP strany prokazi uznavanym elektronickym podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném certifikatu,
kvalifikovanym elektronickym podpisem nebo prostfednictvim Bank ID. Pouze v pfipadé, Ze strana nema k dispozici
ani jednu z pfedem uvedenych moznosti ovéfeni totoZnosti, Ize k ovéfeni totoZnosti podepisujici osoby vyuzit
prosty elektronicky podpis ve formé SMS a e-mailové autentizace na telefonni Cisla a e-mailové adresy uvedené
v zahlavi smlouvy a Smlouvy o BOZP. Strany v této souvislosti vyslovné prohlasuji, ze telefonni Cisla a e-mailové
adresy uvedené v zahlavi smlouvy a Smlouvy o BOZP u osob opravnénych k jejimu podpisu jsou v jejich vyhradni
dispozici, a zavazuji se zajistit jejich telefonni zafizeni a e-mailové schranky proti jakémukoliv pFistupu tfetim
osobam. Zhotovitel se zavazuje seznamit s navodem o uzivani Aplikace SOFA, ktery je pfilohou smlouvy, a to
s dostate¢nym pFedstihem pro to, aby smlouva a Smlouva o BOZP mohly byt f4dné a v€as podepsany.

Znéni VSP vychazi z pfedpokladu pfijeti pisemného navrhu smlouvy zhotovitelem; odkazy na ustanoveni smlouvy
uvedené v textu VSP jsou proto odkazy na ustanoveni pisemného navrhu smlouvy pfijatého zhotovitelem.
V pfipadé, ze odkaz na ustanoveni smlouvy uvedeny ve VSP je chybny proto, ze zhotovitel pisemny navrh smlouvy
nepfijal dle odst. 1.4 VSP, povazuji strany takovy odkaz VSP za odkaz na ustanoveni obsazené v protokolu
o projednani nabidky, které svym obsahem odpovida &i je nejbliz§i ustanoveni pisemného navrhu smlouvy, na néz
VSP odkazuje. V pfipadé, zZe odkaz na ustanoveni smlouvy uvedeny ve VSP je chybny proto, Ze pisemny navrh
smlouvy byl dohodou stran zménén (nikoliv tak, Zze dané ustanoveni smlouvy vylu€uje pfisluSny odstavec VSP
s odkazem na ustanoveni smlouvy), povazuji strany takovy odkaz VSP za odkaz na ustanoveni obsazené
v pisemném navrhu smlouvy pfijatém zhotovitelem, které je svym obsahem nejbliz§i ustanoveni puvodniho
pisemného navrhu smlouvy, na néz VSP chybné odkazuje.

Pojmy definované ve smlouvé maiji stejny vyznam i v VSP a pojmy definované v téchto VSP maji stejny vyznam
téz ve smlouvé, neni-li v textu téchto dokumentd vyslovné uvedeno jinak.

Objednatel se Fidi etickym kodexem, ktery je =zvefejnén na jeho webovych strankach
https://www.swietelsky.cz/transparentnost/eticky-kodex/. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s timto etickym kodexem
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seznamil a zavazuje se pfi pInéni zavazk( ze smlouvy postupovat v souladu s etickymi principy, které jsou v ném
zakotveny. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze s etickym kodexem sezndmi svoje pfipadné subdodavatele a zavaze je
k jeho dodrzovani pfi realizaci dila. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit objednateli veSkerou Gjmu, tj. majetkovou
i nemajetkovou, ktera objednateli v souvislosti s poruSsenim povinnosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem
uvedenych v etickém kodexu vznikla, tzn. v€etné narokd na nahradu $kody uplatnénych tfetimi osobami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu vSechny smluvni podklady tak, jak jsou vymezeny v odst. 2.3 smlouvy, znamy,
a Ze je uznava a akceptuje a zavazuje se jimi Fidit tak, aby byla smlouva spInéna a sou¢asné dosazeno jejiho ucelu.

PFipadné nejasnosti ohledné smluvnich podklad( zhotovitel vyjasni dotazem u objednatele pfed podpisem smlouvy;
zejména je povinen se ujistit o vSech okolnostech dualezZitych pro realizaci dila. Pokud tak zhotovitel neucini, nese
nahradu nakladu, které z divodu takovych nejasnosti vznikly.

Pokud smlouva neobsahuje zadné terminy pro pfedani smluvnich podkladl, musi si je zhotovitel véas (tj. nejméné
14 dnl predtim, nez je jich tfeba k fadnému pInéni smluvnich zavazkud) pisemné (elektronicky) vyzadat vzdy
v jednom vyhotoveni, zejména veskeré provadéci plany a vykresy, jakoz i jiné provadéci podklady, které jsou nutné
pro provedeni dila (praci a pInéni) tak, aby nedochazelo ke zdrzenim a objednatel, jako generalni dodavatel
ve vztahu k investorovi, mohl dilo provést ve stanoveném terminu.

Na prani zhotovitele a po dohodé o terminu je mozné nahlédnout do projektovych podkladt ohledné kone¢ného
stavu celého stavebniho zaméru — pokud se zhotovitele tyka — popf. vyZzadat si jejich dodani. Zhotovitel nema pravo
na thradu vicenakladl z divodu neznalosti téchto projektovych podkladu, resp. tyto vicenaklady jdou k jeho tizi.
Zhotovitel je povinen véas pisemné sdélit objednateli jakékoli uvazované odchylky od smluvnich podkladl, zejména
od projektové dokumentace a objednaného pInéni, vzdy v8ak jesté pfed jejich realizaci.

Ma-li zhotovitel podle smlouvy opatfit uréité smluvni podklady, pak jsou naklady na jejich opatfeni zahrnuty v cené
dila, neni-li ve smlouvé vyslovné dohodnuto jinak.

Zhotovitel smi pouzit smluvni podklady, které obdrZel od objednatele nebo od tfetich osob se souhlasem
objednatele, pouze k pInéni svych zavazku dle smlouvy. Jakékoli jiné pouziti vyZaduje pfedchozi pisemny souhlas
objednatele.

Zhotovitel je povinen s odbornou péci pfekontrolovat smluvni podklady, zejména projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby, véetné vSech technickych zprav a souvisejicich dokumentu, které mu dal k dispozici objednatel
nebo treti osoba, nejpozdéji do sedmi (7) dnu od jejich prevzeti, a to zejména z hlediska jejich Gplnosti, zda na jejich
zakladé Ize technicky a odborné provést dilo fadné a v€as a zda jsou v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, technickymi normami a podminkami stavebniho uUfadu. Zhotovitel schvali smluvni podklady jako
bezvadné také tim, Ze ve vySe uvedené Ih(té sedmi (7) dnd v pisemné formé nesdéli objednateli veskeré vady,
jenz smluvni dokumentace obsahuje. Na zakladé provedené kontroly zhotovitel vyluéné odpovida za veSkeré vady,
chyby &i nedostatky ve smluvnich podkladech. Zhotovitel proto vyluéné ponese veSkeré naklady na odstrafiovani
jakychkoliv vad, chyb, nedostatkii ¢&i pochybeni ve smluvnich podkladech a/nebo vad, chyb, nedostatki
¢i pochybeni na dile vzniklych v dusledku vad, chyb, nedostatku ¢i pochybeni ve smluvnich podkladech. Zhotovitel
soucasneé ponese naklady na odstranéni Skod, které v dusledku toho vznikly a/nebo objednatele zprosti povinnosti
k ndhradé skody, kterou v(i¢i nému v dasledku toho uplatnily jakékoliv tfeti osoby. Strany v této souvislosti vylu€uji
aplikaci ustanoveni §2630 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky
zakonik®).

Pokud neni mozné kontrolu smluvnich podkladd s odbornou péci provést béhem poskytnuté Ihity sedmi (7) dnu
a takova kontrola vyZaduje déle trvajici pfipravné prace ¢i pfizvani specialistt, musi zhotovitel tuto skute¢nost
neprodlené pisemné sdélit objednateli a objednatel uvedenou Ih{itu pfiméfené prodlouzi.

V pfipadé, zZe soucasti pfedmétu pInéni zhotovitele je vypracovani projektu pro provedeni stavby, musi byt tento
projekt vyhotoven po dohodé s generalnim projektantem a projektanty ostatnich zhotoviteld a musi byt véas
predloZzen ke kontrole objednateli. Jakékoliv schvaleni projektu objednatelem a/nebo jinou osobou nezbavuje
zhotovitele jeho smluvnich povinnosti a sou¢asné tim nevznika odpovédnost objednatele za projekt. Naklady za
kopie plana, datové nosice, matrice, atd., vyzadané od generalniho projektanta nese zhotovitel. Pfedem uvedené
plati téZ pro zmény dila.
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Zhotovitel je povinen provadét dilo a plnit ostatni své povinnosti v souladu se smlouvou a pfitom dodrZovat platné
a ucinné obecné zavazné pravni pfedpisy a ufedni rozhodnuti &i pokyny, jakoZ i vSeobecné& uznavana technicka
pravidla a normy (at’ jiz zavazné nebo doporucujici). V kazdém pfFipadé musi byt stavebni prace v ramci postupu
vystavby na stavenisti provedeny v nejvy3si kvalité.

Zhotovitel uzavienim smlouvy prohladuje, Ze je opravnén podnikat v rozsahu nutném k fadnému provedeni dila dle
vSech pfislusnych pravnich predpist. Je-li pro plnéni zavazku zhotovitele nezbytné CcElenstvi v profesni
samospravné komore nebo jiné profesni organizaci, prohlasuje zhotovitel sou¢asné, Ze je on, resp. fyzicka osoba
jim povéfena k provadeéni dila ¢lenem takové komory nebo jiné profesni organizace. Zhotovitel dale prohlasuje, ze
je k provedeni dila podle vSech pfislusnych pravnich pfedpisi odborné zplsobily a/nebo disponuje osobou, jejimz
prostfednictvim odbornou zpUsobilost zabezpecuje.

Mistem provadéni dila zhotovitelem je stavenidté, pokud objednatel nesdéli jiné misto pro prace na projektové
dokumentaci nebo dodani jinych smluvnich podkladu.

Zhotovitel je povinen se pred zahajenim provadéni dila prfesvédCit o fadném stavu praci/pinéni, které jiz byly
provedeny jinymi zhotoviteli. Zfejmé vady &i nedodélky pfedchozich praci/ plnéni jinych zhotoviteld &i jinych
subjektt, které by mohly podle odborného nazoru zhotovitele nepfiznivé ovlivnit pozadované vlastnosti
provadéného dila, ¢i zpUsobit Skody a/nebo vady, je zhotovitel povinen pfed zahajenim provadéni dila bezodkladné
po zjisténi pisemné, nejpozdeji vSak ¢trnact (14) dnu v predstihu, (tedy napfiklad étrnact (14) dna pred zadanim
vyroby dilcu, resp. véci uréenych k zapracovani do dila), oznamit objednateli. Bylo-li vzhledem ke stavu stavby
objektivné mozné provést pfedem uvedenou kontrolu a zhotovitel pisemné neozndmil objednateli zfejmé vady Ci
nedodélky praci/plnéni jinych zhotoviteld v pfedem uvedené |huté, je zhotovitel povinen na své naklady odstranit
vady na dile, jejichz pfi¢inou byly vady ¢i nedodélky pfedchozich praci/plnéni, a nést veSkeré souvisejici naklady
v&etné nahrady pfipadnych s tim souvisejicich Skod uplatnénych objednatelem &i tfetimi osobami. Zhotovitel nema
pravo na prodlouzeni zavazného terminu z dlivodu, Ze pfedem uvedenou kontrolu, kterou bylo objektivné mozno
provést, neprovedl, resp. ji neproved| fadné a v¢as.

Pfed zahajenim praci, popf. vyroby véci uréenych k zapracovani do dila (napf. dilct), je zhotovitel povinen
zkontrolovat skute¢né rozméry jiz provedenych konstrukci na stavbé. Néklady zhotovitele vzniklé poruSenim
povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty jdou pIné k tizi zhotovitele a nebudou objednatelem placeny.

Zhotovitel je v prabé&hu provadéni dila vazan pokyny (pisemnymi ¢i Ustnimi) objednatele. Zhotovitel ma pravo na to,
aby mu objednatel kazdy Ustni pokyn nasledné dolozil i v pisemné formé.

Ma-li zhotovitel za to, Ze:
3.7.1 mu objednatel udélil nespravny &i nevhodny pokyn (véetné zejména pokynu spocivajiciho v jakékoliv
pfipomince a/nebo jakémkoliv odsouhlaseni jakéhokoliv smluvniho podkladu) a/nebo
3.7.2 je mnozstvi Cikvalita dané hmoty, materialu, véci &ijiného pfedmétu vzhledem k provadénému dilu
nespravné ¢i nevhodné, a/nebo
3.7.3 ma-li o pfedem uvedeném a/nebo ohledné pInéni ostatnich zhotovitell, pokud tato pInéni souviseji
s provadénim dila zhotovitele, jakoukoliv pochybnost,
musi to neprodlené pisemné sdélit objednateli nejpozdéji béhem dvou (2) dnu poté, co takova skute¢nost byla Ci
méla byt zjiSténa pfi vynalozeni fadné odborné péce, jak Ize oCekavat od odborného zhotovitele (tzv. varovaci
povinnost zhotovitele). Nasledné zhotovitel navrhne objednateli pisemné ve Ih(té pfiméfené povaze dané véci
podle moznosti napravu a/nebo vylepSeni. Prekazi-li skuteénosti uvedené v odst. 3.7.1 az 3.7.3 vySe v fadném
provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila pfrerusit do doby oznameni rozhodnuti objednatele. Objednatel
musi zhotoviteli oznamit své rozhodnuti ohledné takovych sdéleni bez zbyte€ného odkladu. Jestlize objednatel
(i pfes vySe uvedené pisemné upozornéni zhotovitele) bude trvat na jakémkoliv takovém pokynu a/nebo pouziti
jakéhokoliv takového vybaveni, nastroje, zafizeni, stroje, materialu a dalSich pfedmét(i, zhotovitel neponese
zadnou z toho vyplyvajici odpovédnost. Neupozorni-li zhotovitel objednatele pisemné na skute¢nosti uvedené
v odst. 3.7.1 az 3.7.3 vySe vubec resp. v€as a/nebo nenavrhne-li zhotovitel s ohledem na svou odbornost moznou
napravu a/neb vylepSeni, odpovida za vSechny vady dila, které v disledku toho na dile vznikly, a sou€asné
nahradi objednateli jakoukoliv Ujmu, ktera mu v dusledku tohoto opomenuti &iv souvislosti s nim vznikla
a/nebo objednatele zprosti povinnosti nahradit takovou Ujmu tfeti osobé&. Strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2594
a § 2595 ob&anského z&koniku.

Zhotovitel je pfi realizaci svého dila povinen provést i pfipadna vedlejsi plnéni uvedena ve smluvnich podkladech.
Vedlejsi plnéni jsou takova pInéni, ktera jsou nezbytna pro upiné odborné provedeni dila podle povahy véci a jsou
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

s plnénim dila v bezprostfedni souvislosti. VedlejSi plnéni jsou vzdy zahrnuta v cené dila. Totéz plati i pro
plnéni, kterd nejsou ve smlouvé, zejména ve smluvnich podkladech vyslovné uvedena, ktera jsou vSak nutna
pro uplnost a funkénost dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni v souladu se smlouvou, jakoZ i skladovani hmot, materiald
a pfedmétl, jez maji byt uzity k provedeni dila. Zhotovitel je povinen umoznit takovou kontrolu i ohledné svych
subdodavateld.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik se v§emi nalezitostmi v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb. o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, a vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znéni. Veskeré udalosti a rozhodnuti se zapisuji do stavebniho deniku, ktery bude vzdy pfistupny
v pracovni dobé na stavenisti. Objednatel do stavebniho deniku zaznamenava pokyny, které vydal, a vSechny
skute€nosti a zjisténi dllezité pro plnéni smlouvy. Zhotovitel uznava a potvrzuje spravnost zapist uvedenych
ve stavebnim deniku také tim, Ze do 3 dnu ode dne zapisu nevznese pisemnou namitku. V pfipadé namitky jsou
strany okamzité povinny usilovat o vzajemné vyjasnéni zaznam, proti nimz byla vznesena namitka.

Zhotovitel je povinen bez vyzvani pfedlozit objednateli stavebni denik nejméné 1x tydné&, a je povinen umoznit
objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku zpravidla kazdy pracovni den, popf. pokazdé, kdyZ o to objednatel
pozada. Zapisy ve stavebnim deniku nelze za zadnych okolnosti ménit obsah smlouvy (véetné zejména ménit &i
doplriovat specifikaci pfedmétu pInéni a/nebo termin plnéni), bez ohledu na to, zda a jak se objednatel k zapisu
zhotovitele do stavebniho deniku vyjadfi i nikoliv.

Prace, které se zakryvaji, nahlasi zhotovitel ke kontrole objednatelem zapisem do stavebniho deniku nejpozdéji tfi
(3) pracovni dny pfed pfislusnym terminem, ktery je nezbytny ke kontrole z divodu pracovniho postupu a pribéhu
praci. Ke kontrole zakryvanych nebo nasledné nepfistupnych praci pfedloZzi zhotovitel veSkeré vysledky
o provedenych zkou$kach praci, jakosti pouzitych materiald, certifikaty a atesty. Objednatel v takovém pfipadé bud
bezodkladné provede pfisluSnou provérku, kontrolu, méfeni €i zkousku &i oznami zhotoviteli, Ze nepozaduje, aby
toto bylo provedeno. Pokud zhotovitel pfisluSné oznameni neucini, bude na zadost objednatele povinen zpfistupnit
prisluSné ¢asti dila a nasledné je znovu zakryt ¢i zabudovat, to vSe na své naklady.

Zhotovitel se seznamil s povahou naslednych praci, které budou provadény na stavbé investora, a je povinen
s ohledem na tuto okolnost poskytnout dostate¢nou ochranu vyrobk(, materialll, pFistroji apod., které vestavél,
instaloval nebo umistil na provadéném dile tak, aby se b&éhem postupu stavby neposkodily. Naklady na tato opatfeni
jsou obsazeny v cené dila. Nebude-li tato ochrana dostate¢nd, je zhotovitel povinen nasledna poskozeni téchto
vyrobku, materialu, pfistroju apod. odstranit na vlastni naklady, a sice bez ohledu na to, kdo tato poskozeni zpUsobil
¢i zda bylo poskozeni zpusobeno pred pfejimkou &i po prejimce dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfi provedeni dila pouzivat pouze materidly, které odpovidaji souasnému stavu techniky
a femesinym zvyklostem. Tyto materialy budou skladovany a zpracovany podle instrukci vyrobce. Od vSech
material(l budou dodavatelem predloZeny prohlaSeni o shodé v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, pfipadné certifikace dle CSN.

Zhotovitel je povinen striktné dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy ohledné Zivotniho prostfedi, zejména ustanoveni
zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach, v platném
znéni, zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpist.
Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veSkeré predpisy pro nakladani s odpady Zhotovitel je dale povinen
realizovat dilo z certifikovanych, bezpecnych a obecné pfipustnych ucelenych systéma, systémovych prvkud
a materidl(. Zhotovitel je povinen zejména pfezkoumat v§echny materialy a vykony z hlediska jejich vlivu na Zivotni
prostfedi a pfizpusobit své pInéni pozadavku ochrany Zivotniho prostfedi, zejména nepouzije Zadny material,
o kterém je v dobé jeho pouziti z pohledu rozSifené technické praxe obecné znamo, Ze je Skodlivy. V pfipadé
poruseni pfedem uvedenych povinnosti je zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu objednatele bezodkladné zajistit
napravu a nahradit objednateli pfipadné v této souvislosti vzniklé Skody, resp. objednatele zprostit nahrady Skody,
kterou po ném v dusledku poruseni pfedem uvedené povinnosti uplatni tfeti osoby.

PFi vypracovani detailni projektové dokumentace budou zohlednény udaje zhotovitele (vyhloubeni ryh/vynechani
otvord, prarazy apod.). Pokud zhotovitel doda neuplné, nespravné Udaje nebo je nedoda v€as a objednateli
vzniknou dodate&nymi zménami nebo dopliiky naklady, jdou tyto naklady k tizi zhotovitele.

Zhotovitel poskytne objednateli k posouzeni a pfedchozimu pisemnému odsouhlaseni standardni vzorky
veskerého vybaveni, zafizeni, stroji, materidlu a dalSich pfedméta, které maiji tvofit ¢i tvofi soucast dila, a je
povinen pouzivat vyluéné takto objednatelem odsouhlasené vybaveni, zafizeni, stroje, material a dal$i predméty.
Zhotovitel predlozi tyto vzorky v pfedem dohodnutych terminech s ohledem na dodaci doby material( nebo vyrobki
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3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

tak, aby umoznil jejich dostateéné posouzeni jesté pfed jejich pofizenim a zabudovanim, nejpozdéji vdak 2 tydny
predem. Objednatel se k nim vyjadfi do sedmi (7) pracovnich dnl od jejich pfedlozeni. Kazdy vzorek bude oznacen
zhotovitelem co do pdvodu a zamysleného pouziti v ramci pfedmétu dila. Cena téchto vzorkd, zména pfedlozeného
vzorku, jakoz i jejich odstranéni je zahrnuta v cené dila. Zhotovitel je dale povinen vzdy na své naklady prokazat
rovnocennost materiald a produktd.

Zhotovitel neni v pfipadé sporu (soudniho nebo i jiného) opravnén zastavit provadéni svého dila, a to ani jeho asti.
Odchylné od ob&anského zakoniku strany ujednavaji, Zze plnéni nemuze byt zhotovitelem odepfeno s odkazem na
ustanoveni § 1912 odst. 1 obéanského zakoniku o vzajemném pinéni.

Objednatel je opravnén vici zhotoviteli uplatfiovat odstranéni budoucich vad a/nebo nedodélki dila jiz pfi provadéni
dila, tj. pfed jeho pfevzetim. Pokud objednatel zjisti pfi provadéni dila jakykoliv rozpor provadéni dila se smlouvou,
tj. budouci vady a/nebo nedodélky, bude seznam takovych vad a/nebo nedodélkd doruc¢en zhotoviteli. Na zakladé
obdrzeni takového seznamu zhotovitel:

3.19.1 odstrani ze stavenisté a nahradi jakoukoliv pfislusnou ¢ast dila majici jakékoliv vady a/nebo nedodélky;
a/nebo

3.19.2 odstrani jakékoliv dalSi vady a/nebo nedodélky a prepracuje takovou pfislusnou ¢ast dila; a

3.19.3 okamzité provede jakékoliv prace, které jsou bezodkladné vyzadovany pro zabezpeceni dila, at' jiz z ddvodu
nehody, nepfedvidané udalosti i z jiné priciny.

Za vyS$e uvedenym Ucelem poskytne objednatel zhotoviteli dodate¢nou Ih(tu k naprave, ktera bude pfimérena

povaze odstrafiovaného rozporu provadéného dila se smlouvou. O tuto dodate¢nou Ihitu se neprodluzuje zadny

ze zavaznych termind dokonceni dila, resp. jeho €asti. V ostatnim se na prava a povinnosti stran ohledné vad

a nedodélkl vytknutych objednatelem pfed prejimkou dila uziji obdobné ustanoveni ¢lanku 20 VSP o zaruce.

Objednatel je opravnén s okamzitym ucinkem prerusit provadéni dila zhotovitelem, pokud dle svého odivodnéného
usudku dojde k zavéru, Ze jakakoliv ¢ast dila neni provadéna ze strany zhotovitele podle podminek smlouvy.
Zhotovitel bude pokracovat v provadéni dila po odstranéni jeho pfislusnych vad a/nebo nedodélkd podle instrukci
objednatele. Takové preruseni provadéni dila jde k tizi zhotovitele, resp. zavazné terminy dle smlouvy se o toto
preruSeni zasadné neprodlouzi.

Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze ma veskera povoleni potfebna k realizaci svého plnéni v souladu se viemi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen co nejdlslednéji dodrzovat dodateéné stanovené podminky a nafizeni ufadd jako napf. ohled
na sousedy pfi provadéni hluénych, prasnych praci.

Zhotovitel, resp. zastupce zhotovitele ve vécech technickych je povinen zu€astnit se k vyzvé objednatele
tzv. kontrolnich dn(, v nichz bude objednatelem provéren dosavadni pribéh a stav provadéného dila, jakoz
i dalSich pracovnich porad svolanych objednatelem ¢&i investorem.

3.24.1 Objednatel je opravnén urcit digitalni nastroje, které bude zhotovitel povinen vyuzivat pfi provadéni dila
a feSeni zarucnich vad, a to v rozsahu stanoveném objednatelem.

3.24.2 Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele urcit bez zbyteéného odkladu povéfené osoby, které budou
opravnény a schopny digitalni nastroje vyuzivat. Povéfené osoby obdrzi od objednatele pozvani do
daného digitalniho nastroje spolecné s navodem na jeho pouzivani. Zhotovitelem povéfené osoby jsou
povinny se bez zbyte¢ného odkladu, avSak ne pozdéji nez 14 dnl od pozvani k registraci seznamit
s danym digitalnim nastrojem a nasledné se do néj zaregistrovat a/nebo pfihlasit.

3.24.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho vyzvu, kterou je zhotovitel opravnén ucinit ve lhuté
14-ti dnl od doruceni pozvanky k registraci, dal§i vysvétleni k navodu a/nebo poskytnout Skoleni
k pouzivani daného digitélniho nastroje.

3.24.4 Nasledné jsou tyto povéfené osoby nastroje povinny ve stanoveném rozsahu vyuzivat. Zhotovitel
odpovida za fadné vyuzivani daného digitalniho nastroje okamzikem nasledujicim poté, co nastala
posledni z nize uvedenych skute¢nosti:

- ve lh(té 14-ti dnt ode dne doru€eni pozvanky k registraci objednatel neobdrzel od povéfenych osob

- zhotovitele zadné dotazy ¢i zadost o proSkoleni k pouzivani daného digitalniho nastroje;

- den nasledujicim po dni, v némz bylo provedeno proskoleni i zodpovézeny dotazy, o néz zhotovitel
pozadal ve Ihuté dle odst. 3.24.3 vySe.
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3.24.5
3.24.6

Veskeré licen¢ni naklady na digitalni nastroje poskytnuté objednatelem zhotoviteli hradi objednatel.
Zhotovitel timto vyslovné prohlauje, Ze vesSkera jednani ucinéné prostfednictvim daného digitalniho
nastroje jsou pro smluvni strany zavazna, tzn. maji stejné pravni ucinky jako jednani uc€inéna v jakékoli
jiné formé, ktera byla dohodnuta smluvnimi stranami a/nebo ktera vyplyvaji ze zavedené praxe smluvnich
stran.

4.1  Zhotovitel uzavienim smlouvy potvrzuje, ze se presvédcil o podminkach na misté provadéni dila a pracovnich
podminkach na stavenisti a prostor stavenisté a pracovni plochy povazuje za zcela vyhovujici pro fadné provedeni

dila.

4.2 Uzivani stavenisté

421

4.2.2

4.2.3

42.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

429

Zameéstnanci zhotovitele a dalSi jim povéfené osoby se mohou v ramci stavenisté zdrzovat jen
na pracovistich, ktera zhotovitel fadné prevzal na zakladé pisemného zaznamu o pfedani a prevzeti
pracovisté vystaveného objednatelem, nebo v prostorach stavenisté, ve kterych pini pracovni povinnosti pro
zhotovitele dle smlouvy, pokud ohledné nich obdrzeli od objednatele informace a pokyny o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci; pfitom pouZzivaji pouze pfistupové cesty uréené objednatelem.

Je-li to nezbytné pro provedeni dila, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k tomu, aby mu stanovil plochy
uréené ke skladovani stroju a materialu a/nebo zfizeni staveni$tnich do€asnych budov, resp. umisténi
kontejnert. Pokud nejsou podrobnosti obsazeny ve smlouvé, stanovi je vedeni projektu.

Zhotovitel vyzve objednatele k tomu, aby stanovil rozsah, jakoz i umisténi potfebnych ploch uréenych pro
Satnovani a dilny vzdy pfed zapocetim provadéni dila. Objednatel zhotoviteli plochy pfidéli a maze toto své
rozhodnuti kdykoli odvolat &i zménit; v takovém pfFipadé je zhotovitel povinen uréené plochy bez naroku
na oddkodnéni neprodlené vyklidit.

Do vSech prostor pro skladovani, Satnovani a dilny doda zhotovitel vhodné ruéni hasici pfistroje v potfebném
mnozstvi.

Zhotovitel je povinen pouzivat cesty, plochy atd., které jsou k dispozici nebo mu byly uréeny. Nachazeji-li se
mimo stavenis$té, musi si zhotovitel na sv(ij naklad opatfit sam potfebna povoleni a opravnéni.

Zhotovitel si na svij naklad pro sva zafizeni opatfi potfebna povoleni, nebo pokud to neni z pravnich davodu
mozné, poskytne objednateli na svuij naklad potfebné podklady k jejich opatfeni.

Dlouhodobé skladovani materialu neni z divodu nedostatku mista na stavenisti mozné. Zhotovitel proto
neni opravnén uzivat stavenisté k dlouhodobému skladovani materidlu a je naopak povinen dopraveny
material okamzité zabudovat do dila, nedohodne-li se v konkrétnim pfipadé s objednatelem jinak.

Zhotovitel je dale povinen provadét denni uklid prostoru stavenisté, na némz provadi své dilo, jakoz
i pravidelné cisténi a udrzbu veskerého vybaveni, nastrojli, zafizeni a stroju pouzivanych na stavenisti
a dale veskerych silnic, pfistupovych komunikaci, cest a dalSich zafizeni v okoli stavenisté pouzivanych za
ucelem pfistupu/odchodu zhotovitele ze stavenisté aje povinen nahradit veSkera poSkozeni jakychkoliv
takovych silnic, komunikaci, cest &i zafizeni zpUsobena v souvislosti s provadénim dila, popf. zbavit
povinnosti k nahradé Skody objednatele, pokud vUcéi nému jeji nahradu uplatnila tfeti osoba z pfedem
uvedenych ddvodu. Neprovede-li zhotovitel pfedem uvedené CiSténi a udrzbu, je objednatel opravnén zajistit
je na naklady zhotovitele.

Zhotovitel provede zavére€ny uklid stavenisté a je povinen zajistit odvoz suti v souladu s odst. 4.4 nize
a/nebo prebyteéného stavebniho materialu. Po ukonéeni stavebni ¢innosti zhotovitel uvede do pavodniho
stavu téz prostory mimo stavenisté. V pfipadé, ze zhotovitel nespini povinnosti uvedené v pfedchozich dvou
vétach tohoto odst., je objednatel opravnén zajistit splnéni téchto povinnosti na naklady zhotovitele.
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4.2.10 Firemni nebo reklamni tabule je zhotovitel oprdvnén umistit na stavenisté pouze po pfedchozi dohodé

s objednatelem.

4.2.11 Zhotovitel, jeho pracovnici, subdodavatelé a dodavatelé nesmi omezovat jak pfijezd ke stavenisti, tak

dopravu v sousedstvi staveni$té. Cekaci doby v prostoru staveni$té jsou zahrnuty v cené dila a nebudou
hrazeny zvlast.

4.2.12 Neni-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji do dne, ktery je ve smlouvé

stanoven jako termin celkového dokonceni dila.

4.3 Koordinace praci na stavenisti

43.1

4.3.2

4.3.3

4.4 Odpady

441

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Je-li na stavbé soucasné zapojeno vice zhotovitel(, je tfeba se vyvarovat vzajemného omezovani. Zhotovitel
je povinen pfizpusobit nasazeni svého persondlu, stroju a pfistroju aktualnim poZadavkim z hlediska
postupu stavby a spolupracovat s vedenim projektu a s ostatnimi dodavateli objednatele tak, aby byl
zajistén plynuly a hladky postup stavebnich praci. Je tfeba, aby zhotovitel bez zvlastni vyzvy dospél ke
shodé s ostatnimi dodavateli objednatele a aby pridbézné informoval vedeni projektu. Nedojde-li v urcité véci
ke shodé zhotovitele s ostatnimi dodavateli objednatele, rozhodne o ni objednatel.

Zhotovitel je povinen se po dobu trvani svych praci na stavenisti ucastnit koordina¢nich porad vSech
dodavatell objednatele. Tyto porady svolava vedeni projektu a zpravidla se konaji jednou za tyden.

Zhotovitel je povinen pfekontrolovat veSkeré napojovaci body ostatnich profesi, které souviseji s jeho
zafizenim, aby byla zaji§téna plna funkénost jim dodavaného zafizeni.

Zhotovitel bere na védomi, zZe ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,Zakon o odpadech®), jakoz i dle dohody stran je pavodcem odpadd, a sice
ve vztahu ke v§em odpaddm, vznikajicim pfi jeho ¢innosti provadéné v ramci pInéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen samostatné a na svou vlastni odpovédnost plnit povinnosti plvodce odpadU dle pfedem citovaného
zakona (zejména tfidéni, oznacovani, evidence, ohlaSovani, pfedavani opravnéné osobé atd.). Pfitom se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat pokyny objednatele pro nakladani se stavebnimi odpady. V pfipadé, Ze
objednatel bude stizen spravni sankci zdlvodu, Ze zhotovitel porusil ustanoveni
Zakona o odpadech, véetné pfislusnych podzakonnych predpisu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
veskeré ndklady spojené s timto spravnim fizenim, zejména uloZzenou penézitou pokutu a naklady pravniho
zastoupeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je ve smyslu Zakona o odpadech opravnén k veSkerému nakladani s odpadem
a/nebo vedlejSim produktem, které je soucasti pinéni dila dle smlouvy, a za timto u¢elem disponuje vSemi
potfebnymi vefejnopravnimi opravnénimi. V pfipadé, Ze objednatel bude stizen spravni sankci z diivodu, Ze
zhotovitel postrdda potfebna vefejnopravni opravnéni, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veskeré
naklady spojené s timto spravnim fizenim, zejména uloZenou penézZitou pokutu a naklady pravniho
zastoupeni.

Zhotovitel je povinen béhem svych praci na stavenisti priibézné odstrariovat veskery pfipadny odpad
a/nebo vedlej$i produkt, do¢asné je ukladat na mistech uréenych vedenim projektu a po dokonéeni vSech
svych praci je na vlastni naklady odstranit ze stavenisté v souladu se Zakonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen vuci organim verejné spravy prokazovat spinéni vSech podminek pro zafazeni jakékoliv véci, ktera
vznikne pfi & v dlsledku provadéni jeho dila, do kategorie vedlej$iho produktu (véetné mj. protokolQ
o odbéru vzorku, analytickych rozbor( a stavebné pravnich povoleni/ohlaseni terénnich Gprav). Naklady
s tim spojené jsou zahrnuty v cené dila.

V pfipadé, Ze je objednatel dle smlouvy s investorem vlastnikem zeminy v misté provadéni dila, a soucasti
plnéni dila zhotovitele je jeji odvoz ze stavenisté, stava se zhotovitel vlastnikem zeminy (v€etné vSech
predmétd, které se v ni nachazi) okamzikem, kdy doslo k jejimu realnému oddéleni od pozemku. Splfuje-li
zemina zdkonem stanovené podminky pro zafazeni do kategorie odpadu, je zhotovitel dle § 5 odst. 2 Zakona
o odpadech jeho plivodcem a je povinen nakladat se zeminou v souladu s § 13 odst. 1 Zakona o odpadech
a zajistit, aby byla zemina pfedana do vlastnictvi v souladu s § 13 odst. 2 Zakona o odpadech. Naklady s tim
spojené jsou soucasti ceny dila.
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4.4.5 Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho vyzvani kopie dokumentd, dokladajicich zakonné
nakladani s odpady ze strany zhotovitele (napf. vazni listky, kopii smlouvy s opravnénymi osobami, kopii
prabézné evidence odpadu zhotovitele na dané stavbé apod.).

4.4.6 Zhotovitel je povinen neprodlené provést veSkera opatfeni k napravé uloZzena dle § 116 Zakona o odpadech.
Bylo-li v souvislosti s plnénim dila dle smlouvy zhotovitelem uloZeno napravné opatfeni dle § 116 Zakona
o odpadech objednateli, je zhotovitel povinen takové opatfeni provést na své naklady. V pfipadé, ze je
zfejmé, Zze zhotovitel napravné opatfeni neprovede ve Ih(té stanovené organem, ktery jej ulozil, je objednatel
opravnén takové napravné opatfeni zajistit tfeti osobou s tim, Ze zhotovitel je povinen uhradit veSkeré
naklady, které objednateli v souvislosti s timto napravnym opatfenim vznikly.

4.4.7 U nebezpecnych odpadl je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pFisluSnymi pravnimi predpisy
s tim, Ze v pfipadé vyskytu nebezpecénych odpadl na pracovisti/stavenisti z divodu na jeho stranég, je dale
povinen objednatele bezprostfedné a prokazatelné o této skute€nosti informovat, a provést o tom bez
zbyte¢ného odkladu, kdy nastane dana skutecnost, zapis do stavebniho deniku.

4.4.8 Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele umistovat na misto provadéni dila ¢i
zafizeni staveni$té nebezpecné nebo vysoce hoflavé latky ¢i hmoty s nebezpeéim vybuchu (dale jen
,nhebezpecné latky“). Souhlas objednatele nezprostuje zhotovitele jeho plné odpovédnosti za plnéni vSech
pfisluSnych predpisu, které souvisi s dopravou, skladovanim a pouzivanim nebezpecénych latek a jejich
navazujici likvidaci jako odpadu. V pfipadé, kdy v souvislosti s provadénim dila bude zhotovitel do¢asné
skladovat &i pouzivat v mistech provadéni dila ¢i stavenisti nebezpecné latky s nebezpe€im vybuchu, je
povinen o tom pfedem pisemné informovat objednatele spolu s navrhovanymi opatfenimi pro ochranu
zdravi, majetku a Zivotniho prostfedi. Zhotovitel v dané souvislosti odpovida za to, Ze navrzena opatfeni
budou v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy. Opatfeni pro ochranu zdravi, majetku a Zivotniho
prostfedi zajiStuje na vlastni naklady a nebezpedéi zhotovitel.

Kamerovy systém

Objednatel informuje zhotovitele o tom, Ze prostor staveni§té mize byt monitorovan prostfednictvim kamerového

systému investora. Zhotovitel souhlasi s tim, ze zaznamy z kamerového systému mohou byt v pfipadé sporu

ohledné pInéni zavazkud ze smlouvy o dilo pouzity jako dukazni prostfedek. Zhotovitel se timto zavazuje informovat

o této skute€nosti své zaméstnance a vSechny své pfipadné subdodavatele a jiné osoby, které s jeho svolenim na

stavenisté vstupuiji, a ziskat jejich souhlasy s uzitim zaznamu jako dikazniho prostfedku v pfipadé spor(, které se

jakymkoliv zpusobem dotykaji provadéni praci na daném stavenisti. VeSkeré informace tykajici se zpracovani

osobnich udaju osob, jez byly zaznamenany kamerovym systémem, jsou uloZeny u investora, ktery je spravcem

i zpracovatelem takto ziskanych osobnich Gdajli, popf. u investorem povérené tieti osoby, ktera je zpracovatelem

osobnich Udaji. Kazda fyzicka osoba na stavenisti ma pravo, aby mu investor sdélil, zda, kdo a jak kamerovym

systémem zpracovava osobni Udaje vztahujici se k jeho osobé. Pokud jsou takové Udaje zpracovavany, zpfistupni

se opravnéné osobé se sdélenim informaci o:

- Ucelu zpracovani osobnich udaju,

- pravnich pfedpisech, na zakladé, kterych se tyto udaje pfevazné zpracovavaji,

- pfijemcich, popfipadé kategoriich pfijemc,

- predpokladané dobé uchovani nebo zplsobu jejiho uréeni,

- pravo pozadat 0 opravu, omezeni zpracovani nebo vymaz osobnich Gdaja
a

- zdroji téchto udaju.

Zhotovitel provadi dilo za pouziti personalu podle své volby a zajisti, aby byl na stavenisti dostatek pracovnikt pro
fadné provedeni dila podle smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfi uzavieni smlouvy sdélit objednateli jméno svého stavbyvedouciho, popf. jiné odpovédné
osoby. Na zakladné pokynu objednatele je zhotovitel v odivodnénych pfipadech povinen neprodlené zajistit
vyménu stavbyvedouciho. Vyména nebo odvolani zhotovitelem jmenovaného a zodpovédného stavbyvedouciho
ze strany zhotovitele mGze prob&hnout pouze s vyslovnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je sam zodpovédny za ubytovani, stravovani a dopravu svych pracovnich sil
(stavba — ubytovna — stavba).

Veskeré cestovni naklady, jakoz i naklady stravovani a ubytovani pro veSkery personal jsou zahrnuty v cené dila.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze pfi provadéni dila svymi zaméstnanci bude bezvyhradné dodrZzovat vSechny
obecné zavazné pravni pfedpisy upravujici pracovni pomér a bude plnit ustanoveni kolektivni smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje dodrzovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy ohledné socialniho zabezpec€eni, nemocenského
pojisténi, zdravotniho pojisténi, ochrany pracovnikl pfi praci a zaplati veSkeré naklady, odvody a dané, které
vzniknou v souvislosti se zaméstnavanim jeho personalu.

Zhotovitel odpovida za vSech okolnosti objednateli a vSem pfisluSnym Gfadim za svij personal. Zhotovitel se
zavazuje pro realizaci dila najmout pouze Skolené, spolehlivé a fadné nahladené pracovni sily. Jmenny seznam
pracovnikl s pfislusnymi doklady budou pfedany odpovédnému stavbyvedoucimu. Zhotovitel je povinen predkladat
objednateli kazdy den do 8:00 hod seznam vSech svych zaméstnancl a zaméstnancl svych subdodavatel, ktefi
se v dany den U€astni provadéni dila.

PFi zaméstnavani zahrani¢nich pracovnich sil je nutno dale co nejdaslednéji dodrzovat pro tento Gcel platné obecné
zavazné pravni predpisy, obzvlasté ve vztahu k zaméstnavani cizincl, cizinecké policii, stejné jako ve vztahu k
cestovnim pastim. Pokud zhotovitel provadi dilo prostfednictvim svych zaméstnancu, ktefi nejsou ob&any CR, EU,
Norska, Lichtenstejnska, Islandu a Svycarska nebo jejich rodinnymi pfislusniky (dale jen ,cizinci“) a/nebo jsou
cizinci podle § 98 zakona ¢&. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, v platném znéni (vyjma § 98 pism. k) zak. &. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni), je povinen zajistit, aby tito cizinci splfiovali podminky pro pfijeti do
zaméstnani a zaméstnavani dle zakona €. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, v platném znéni; cizinci jsou povinni mit
zejména platnou zaméstnaneckou nebo modrou kartu nebo platné povoleni k zaméstnani vydané krajskou
pobockou Ufadu prace a platné povoleni k pobytu na tzemi Ceské republiky, popt. potvrzeni o splnéni podminek
pro vydani zaméstnanecké karty nebo modré karty. Zhotovitel je povinen objednateli prokazat splnéni vyse
uvedené povinnosti pfedlozenim kopii pfislusnych dokladl, a to nejpozdéji do dne zahajeni praci, popf. nastupu
novych cizincd. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen prokazat totéZ iohledné zaméstnanclt svého
poddodavatele, ktefi jsou cizinci. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze neumozni, aby zaméstnanci zhotovitele nebo jeho
poddodavatele, ktefi jsou cizinci, vykonavali praci bez vySe uvedenych povoleni & v rozporu s vydanymi
povolenimi.

Zhotovitel sam odpovida vSemi prostfedky za zabezpedeni hygienickych a bezpeénostnich podminek veskerého
svého personalu a za dodrzovani hygienickych a bezpec€nostnich pravidel stanovenych platnymi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy.

Zameéstnanci zhotovitele, ktefi se chovaji hrubé&, nepfistojné nebo svym chovanim ohroZuji realizaci plnéni dila
podle smlouvy nebo omezuji ostatni dodavatele objednatele, budou na Zadost objednatele nebo na Zadost
pFislusnych ufadd neprodlené zhotovitelem odvolani ze stavenisté.

Zhotovitel odpovida pfi provadéni svych praci za ochranu proti Urazdm, bezpeénost prace a ochranu proti pozaru.
Zhotovitel je povinen dodrzovat platné predpisy o bezpecnosti prace (véetné predpisli ostatnich dodavateli na
stavbé), zejména ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. o zajis$téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v€etné navazujicich provadécich pravnich predpist, a platné predpisy o pozarni ochrané, zejména
ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpisu.
PFi poruSeni téchto predpisli odpovida zhotovitel za vSechny z toho vyplyvajici Ujmy véetné naslednych Skod.
Zhotovitel pfeda objednateli jednu kopii protokol( o $koleni svého personalu v oblasti bezpeénosti prace, ochrany
zdravi a pozarni ochrany. Pokud zhotovitel ihned neprovede pokyny objednatele ohledné bezpecnosti prace
a ochrany zdravi a/nebo ohledné pozarni ochrany, je objednatel opravnén provést pfislusna opatfeni na naklady
zhotovitele.

Zhotovitel je pfed zahajenim praci na dile povinen prokazatelné seznamit své zaméstnance a dalSi pracovniky
povéfené vykonem cinnosti dle smlouvy s obsahem bezpecnostnich listd latek a pfipravkl klasifikovanych jako
nebezpecné (zakon &. 350/2011 Sb. (chemicky zakon), v platném znéni, pouzivanych pfi vykonu €innosti dle
smlouvy. Jde-li o latky a pfipravky poskytnuté objednatelem k zajisténi Cinnosti zhotovitele dle smlouvy, pfeda
objednatel zhotoviteli k jeho vyzvé bezpecénostni listy k nebezpecnym latkam a pfipravkim. U nebezpecnych latek
a pfipravku nakupovanych pfimo zhotovitelem si zhotovitel zajisti bezpecnostni listy u dodavatele samostatné na
vlastni naklady a nebezpeci. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfipadné nakladani s nebezpecnymi latkami a pFipravky
klasifikovanymi jako vysoce toxické (T+) zajisti pouze vySkolenymi pracovniky a zavazuje se predlozit doklad
o tomto Skoleni objednateli pfed zahajenim praci na dile.

Zjistovani pritomnosti alkoholu a jinych navykovych latek

5.12.1 Zhotovitel je povinen zajiStovat dodrzovani zakazu pozivat alkoholické napoje nebo uzivat jiné navykové
latky na stavenisti podle § 19 zakona ¢. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pfed Skodlivymi ucinky navykovych
latek, v platném znéni, a zajistit souhlas vSech svych subdodavatelll, ktefi budou vykonavat prace na
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stavenisti, k provedeni orientacniho vySetifeni na poZiti alkoholu &i jinych navykovych latek v rozsahu dle
odst. 5.12.2 nize.

5.12.2 Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym vedoucim zaméstnancim objednatele &i technikovi BOZP nebo
jiné objednatelem zmocnéné treti osobé provadéni orientacniho vySetfeni (napf. dechovych zkousek) na
poziti alkoholu &i jinych navykovych latek u osob provadéjicich na stavbé prace pro zhotovitele, a sice téz
namatkového &i pfi vstupu na stavenisté, tj. bez ohledu na to, zda je zde dlivodné podezfeni na jejich poziti
¢i nikoliv. V pfipadé&, Ze je vysledek orientacniho vySetfeni pozitivni, nebo kontrolovana osoba orientani
vySetfeni odmitne, nebo orientacni vySetfeni nelze provést Ci dokoncit, pak bez ohledu na to, zda s
provedenim ¢i vysledkem orientacniho vySetfeni kontrolovana osoba souhlasi &i nikoliv, je objednatel
opravnén a zhotovitel sou¢asné povinen kontrolovanou osobu neprodlené vykazat ze stavenisté. Zjisténi
poziti alkoholu €i jiné navykoveé latky u kontrolované osoby &i odmitnuti vySetfeni nebo nemoznost orientaéni
vysetieni provést ¢i dokongit z divodu na strané zhotovitele smluvni strany souhlasné prohlasuji za zavazné
poruseni smlouvy. Objednatel je proto z predem uvedeného divodu opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel s&dm odpovidd za veSkerou dopravu a celni zaleZitosti v souvislosti se svymi vykony. Na pfani
objednatele je zhotovitel povinen predlozit dokumentaci o dovazeném zboZi pro ucely plnéni zavazki dle smlouvy.

Zhotovitel dopravi na stavenisté na vlastni naklady, odpovédnost a na vlastni nebezpeci vesSkeré potfebné
materialy, stavebni hmoty, pFistroje a pomucky nutné pro realizaci jeho plnéni. Zhotovitel nese veskeré naklady
vzniklé v této souvislosti, véetné vSech cel, odvodl a poplatkd a pfipadného pojisténi. Tyto naklady jsou zahrnuty
v cené dila.

Za Skody zplsobené na vozidlech a strojich zhotovitele, které vzniknou pfi pojezdu v prostoru celého stavenisté
odpovida zhotovitel; objednatel v tomto ohledu nenese zadnou odpovédnost. V celém prostoru stavenisté plati
dopravni pfedpisy.

Zhotovitel provadi prace (pInéni) dle smlouvy na svou odpovédnost a v ramci svého podniku a neni opravnén své
plnéni v celém rozsahu pfevadét na jiné subjekty, pokud neni s objednatelem dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen
objednateli predem oznamit své subdodavatele a nechat si je pisemné schvalit objednatelem, a to jesté pred
uzavrenim smlouvy. Schvaleni subdodavatell objednatelem nezaklada Zzadnou odpovédnost objednatele za takové
subdodavatele a jejich pInéni.

Objednatel je opravnén odmitnout jemu oznamené subdodavatele bez udani divodu; zhotovitel z tohoto titulu
nem0ze uplathovat Zadné naklady, resp. posun zavaznych termin. Subdodavatel mize byt v kazdém pfipadé
odmitnut na Zadost investora (stavebnika).

Objednatel je opravnén ke kontrole plnéni plateb zhotovitele za provedené dodavky a prace jeho subdodavatel(.
Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu bez zbyte¢ného odkladu prokazat fadné uhrady platebnich zavazku
vucéi svym subdodavatellm a/nebo predlozit potvrzeny soupis praci subdodavatell vcéetné vystavenych
faktur, pfipadné je povinen objednateli sdélit, z jakého divodu nebyly tyto platby zavazka uhrazeny, resp. soupis
praci subdodavatellim potvrzen. V pfipadé, Ze z divodu na strané zhotovitele nebyl potvrzen soupis praci jeho
subdodavatele a/nebo nebyla jakakoliv platba subdodavateli ze strany zhotovitele uhrazena, ma objednatel pravo
potvrdit soupis praci subdodavatell, k ¢emuz je objednatel zhotovitelem zmocnén a provést pfimou platbu za
provedené prace pfimo témto subdodavatelim. O takto provedené platby se sniZi pfima thrada zhotoviteli. Tato
pfima platba nema vliv na pfisluSna ustanoveni tykajici se zadrzného a smluvnich pokut.

Subdodavatelem smi byt pouze osoba vlastnici pfisluSné vefejnopravni opravnéni k provadéni plnéni dle smlouvy.
Zhotovitel k vyzvé objednatele poskytne odpovidajici reference o podobnych pracich subdodavatele, které
provadél. Zhotovitel je povinen vyménit, resp. zajistit jiného subdodavatele, pokud jeho subdodavatel nesplriuje
kritéria pfisluSného plnéni stanovena ve smluvnich podkladech. VeSkeré vicendklady, resp. nasledné naklady
z tohoto titulu nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén pozadovat provedeni jakékoliv zmény podoby, kvality, objemu &i rozsahu dila (Ci jakychkoliv
jeho &asti) resp. dohodnutych plnéni a/nebo poZzadovat dodate¢na pInéni v pribéhu provadéni dila (dale spole¢né

Vseobecné smluvni podminky SWIETELSKY stavebni s.r.o. Strana 11 z 36



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

jen ,zmény") a pisemné zadat provedeni takovych zmén zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto zmény provést za
podminek stanovenych v tomto &lanku. PovaZuje-li néktera ze stran za smysluplné provést jakékoliv zmény, je
povinna tuto skute¢nost druhé strané co nejdfive prokazatelnym zplsobem oznamit.

Zménami se rozumi zmény, které ve vztahu k podobé&, kvalité, objemu ¢i rozsahu pfedmétu dila, dilo rozsifuji
(viceprace) nebo naopak zuzuji (ménéprace). Neni-li dohodnuta polozkova cena, tj. tzv. méfena zakazka,
nepovazuji strany za viceprace zmény skute€nych vymér oproti pfedpokladanym vyméram v rdmci polozek soupisu
vykon(, pokud sou¢asné nedoslo ke zméné pfedmétu dila ve smyslu odst. 2.1 smlouvy, jezZ se téchto polozek tyka.
Odstranovani vad a/nebo nedodélku, a to jak v pribéhu provadéni dila, tak po jeho prejimce, nepredstavuje zmény
dila. Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li ke zméné dila pouze v disledku odmitnuti vzorkd predlozenych
zhotovitelem objednateli podle odst. 3.17 vySe, zhotoviteli z tohoto divodu nevznika pravo na Uhradu s tim
spojenych nékladi ani pravo na zvySeni ceny dila. Za zménu dila se nepovaZzuje zména vyvolana zménou
technickych norem po uzavieni smlouvy.

Objednatel predlozi zhotoviteli navrh na pfisluSnou zménu dila a vyzada si od zhotovitele pisemné stanovisko k

navrzené zméné (dale jen "Stanovisko k navrzené zméné"). Jako podklad pro svou kalkulaci vezme zhotovitel

veskeré potfebné informace o zplisobu a objemu nabizenych vykond, tak, aby z tohoto divodu nemohly byt

vznaSeny dodate¢né pozadavky. Stanovisko k navrzené zméné zhotovitel zpracuje nejpozdéji do péti (5)

pracovnich dnu ode dne doruceni takové zadosti, pficemz takové Stanovisko k navrzené zméné bude obsahovat:

(@) popis navrhovaného projektu a/nebo praci, které maji byt vyhotoveny a provedeny, a ¢asovy rozvrh pro
jejich provadéni nebo Upravu navrhovaného projektu v dasledku snizeni rozsahu praci a pfislusnou
zménu termind plnéni;

(b) jakékoliv zhotovitelem navrhované nezbytné prodlouzeni terminu pInéni a jednotlivych dil¢ich termin
(mezitermin();

(c) podrobny navrh zhotovitele na zvySeni ¢€i snizeni ceny dila podle zasad uvedenych v tomto ¢lanku VSP
nebo prohlaseni zhotovitele, Ze navrzena zména nema vliv na vysi ceny dila;
a

(d) ptipadné dasledky vyplyvajici ze svych vykonu na prace a vykony ostatnich zhotoviteld.

V pfipadé, Zze zménu navrhuje zhotovitel, predlozi vySe specifikované Stanovisko k navrzené zméné do péti (5)
pracovnich dnd ode dne doru¢eni navrhu dané zmény objednateli.

Objednatel je povinen pisemné reagovat na navrh zhotovitele podle pfedchoziho odstavce po jeho obdrzeni. V
pFipadé, Ze se strany dohodnou na zméné, vystavi objednatel zhotoviteli pisemny zménovy list. Strany jsou povinny
uzaviit na zakladé zménového listu pisemny dodatek ke smlouvé. V pfipadé, Ze se strany nedohodnou, je
objednatel opravnén trvat na provedeni zmény dila na z&kladé jednostranné vystaveného zménového listu.
Zhotovitel se zavazuje takovou zménu dila uvedenou ve zménovém listu provést, pficemz |lhata pro provedeni
takové zmény bude stanovena podle pravidel uvedenych v odst. 8.5 VSP a uprava ceny dila se Fidi podle
odst. 8.7, popfipadé odst. 8.8 tohoto ¢lanku VSP. Tento zménovy list strany povazuji za uzavieny dodatek k této
smlouve, s platnosti a u¢innosti k okamziku doru€eni zhotoviteli. Pfedem uvedené plati téz v pfipadé, kdy nedoslo
k podpisu dodatku o dohodnutych zménach vice nez 5 pracovnich dni ode dne, kdy doSlo k vystaveni zmé&nového
listu. Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoliv Upravy a/nebo zmény dila, dokud nebude objednatelem vystaven
zménovy list.

Pokud je nezbytné nutné, s ohledem na povahu a rozsah zmény dila prodlouzit zavazné terminy pinéni, lhGty budou
odpovidajicim zplsobem prodlouzeny na zakladé pisemné dohody stran, neni-li nize uvedeno jinak. Strany jsou
povinny vyvinout maximalni Usili k dosazeni takové dohody s tim, Ze délka Ihut pro provedeni pfislusnych vicepraci
musi co nejvice odpovidat délkam Ihit pro provedeni stejnych ¢i obdobnych praci a/nebo ¢innosti uvedenych ve
smlouvé. V pfipadé, Ze se strany nedohodnou na délce uvedenych Ihit, bude zhotovitel povinen pfi realizaci zmén
postupovat podle smlouvy, tj. vzadvazném terminu plnéni nedojde k zadné zméné. V pfipadé, Ze zhotovitel
s ohledem na zmény dila neprovede urcité prace a/nebo ¢innosti (ménéprace), termin plnéni se zkrati o lhdtu
pisemné dohodnutou mezi stranami. V pfipadé, Ze se strany nedohodnou, bude takové zkraceni Ihlity jednostranné
stanoveno objednatelem s tim, Ze délka lhut, o které bude termin pInéni zkracen, musi co nejvice odpovidat délkam
Ihtt pro provedeni stejnych &i obdobnych praci a/nebo ¢innosti uvedenych ve smlouvé.

Pokud pozadavek na zménu dila bude objednatelem pozadovan v dulsledku jakéhokoliv poruseni
a/nebo nedodrzeni smlouvy ze strany zhotovitele (€i jeho subdodavatell), bude jakakoliv takova zména provedena
zhotovitelem na vlastni naklady.

Veskeré zmény dila a vSechna s tim souvisejici zvySeni &i snizeni ceny dila budou nacenény podle pfislusnych
odpovidajicich ¢astek jednotkovych cen uvedenych ve smlouvé (soupis vykonu, nabidka atd.), pokud budou dle
odlvodnéného nazoru objednatele pouzitelné s tim, Ze na takové jednotkové ceny nebude zhotovitelem pfipoctena
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Z24dnad marze ani pfirazka. Pokud smlouva nebude zahrnovat pfislusné jednotkové ceny, popfipadé Casové
sazby, které by mohly byt pouZity pro nacenéni zmén dila, dohodnou se strany pisemné na cené dila, ktera je
ve vztahu k provadéné zméné dila v daném misté a Case obvykla.

V pfipadé, Ze se strany nedohodnou na cené zmény dila podle pfedchoziho odstavce ani ve Ihaté deseti (10) dnu
ode dne, kdy zhotovitel pfeda/doruci objednateli Stanovisko k navrzené zméné, je zhotovitel pfesto povinen
pfisluSnou zménu dila provést a cena pfislusné zmény dila bude ocenéna dle aktualniho ceniku a metodiky
spole¢nosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsané v obchodnim
rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B., vlozka 1776 (Ci jejiho pravniho nastupce). Pokud tyto ceniky
a metodiky nebudou obsahovat hodnotu praci a materiald navrhovanych v pfislusné zméné dila, bude pfislusna
zména dila stanovena na zdkladé znaleckého posudku znalce na urovni obvyklych cen, vypracovaného nezavislym
znalcem uréenym objednatelem ze seznamu soudnich znalcl. Naklady na zpracovani znaleckého posudku
ponesou zhotovitel a objednatel rovnym dilem.

Zhotovitel uplatni narok na uhradu pfislu§ného navyseni ceny odpovidajiciho zméné dila spole¢né s béznym dil€im
dafiovym dokladem a ma narok na uhradu tohoto navySeni pouze, pokud bude pfislusné navySeni ceny
odpovidajici zméné dila odpovidat postupu podle pfedchozich ustanoveni a pokud zérover kazdé takové navySeni
ceny dila bude ve zjistovacim protokolu uvedeno oddélené od ostatnich Eastek.

Zmény na prani najemce, resp. budoucich vlastnik nemovitosti (klientské zmény) sméji byt realizovany pouze
prostfednictvim objednatele. Pro klientské zmény plati obdobné podminky stanovené v tomto &lanku 8 VSP.

PInéni, ktera zhotovitel realizoval bez uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé nebo vystaveni zménové
objednavky/ zménového listu podle odst. 8.4 VSP, budou povazovana za vady dila. Zhotovitel je povinen, po
pfedchozim pisemném upozornéni na termin zapoceti praci nejméné pét (5) dni pfedem, takové vady béhem
pfiméfené Ihlty odstranit; v opacném pfipadé tak provede objednatel na naklady zhotovitele nebo rozhodne
o tom, Ze akceptuje dilo s takovymi vadami a o hodnotu takovych vad sniZi pfiméfené cenu dila. Zhotovitel je
povinen objednateli nahradit $kodu, ktera v dlsledku téchto vad vznikla.

Pokud objednatelem zamyslena zména narusi funkénost dila nebo zplsobi jakékoliv jeho vady, pak zhotovitel
neodpovida za funkénost celého dila ¢i jeho vady pouze v pfipadé, jestlize na tuto skute¢nost objednatele upozornil
v souladu s odst. 3.7 VSP (tzv. varovaci povinnost zhotovitele) a objednatel i pfesto na této zméné trval.

Kazda ze stran je povinna co nejdfive a prokazatelnym zplsobem uvédomit druhou stranu o okolnostech, které by
mohly vést k pfekazkam v pInéni smlouvy, bez ohledu na to, zda tim bude ovlivnéno splnéni zavaznych termina.
V pfipadé, Ze tak strana neucini, nahradi druhé strané Gjmu, ktera ji v dusledku toho vznikla.

Splnénim meziterminu stanoveného ve smlouvé ¢&i v ¢asovém planu (harmonogramu) se rozumi faktické
(stavebni, technologické) dokon&eni ¢asti dila vymezené ve smlouvé ¢i Easovém planu a sou€asné potvrzeni tohoto
dokonc&eni ve zjiStovacim protokolu objednatelem. Terminem celkového dokonéeni se rozumi den, v némz dilo
nevykazuje zadné vady Ci nedodélky a je zcela pfipraveno k pfedani a prevzeti dila objednatelem v souladu
s ¢lankem 17 VSP.

Neni-li termin zacatku praci stanoven ve smlouvé nebo v asovém planu, zapocne zhotovitel s plnénim na
stavenisti okamzité, nejpozdéji do 7 (sedmi) dnli poté, co obdrzel pisemnou nebo Ustni vyzvu objednatele k zapoceti
praci, a bude provadét pinéni tak, aby dodrzel zavazné terminy. Zhotovitel bude realizovat své plnéni v souladu
s pozadavky postupu stavby podle pokyna vedeni projektu, pokud toho bude tfeba, i po ¢astech. Stavbyvedouci
zhotovitele a objednatele jsou opravnéni uzavirat dohody o provoznich zménach a dil€ich technickych postupech.
Neni-li ve smlouvé &i v téchto VSP uvedeno vyslovné jinak, mohou byt zavazné terminy (zaatek praci, meziterminy
a termin celkového dokon&eni) zménény pouze na zakladé uzavienych dodatk( ke smlouvé. Pfipadné demontaze
nebo opakované montaze, popf. posunuti termini provadénych praci zplsobenych tim, ze zhotovitel s jinymi
dodavateli objednatele nebo s vedenim projektu objednatele neodsouhlasil postup vystavby, jdou k tizi zhotovitele.

Objednatel je opravnén jednostranné& posunout jakykoliv termin plnéni na pozdéjSi dobu. Zhotovitel se z tohoto
dlvodu vzdava nasledujicich prav: prava odstoupit od smlouvy a/nebo prava na zvy$eni ceny dila a/nebo prava na
nahradu tim vzniklych vicenakladd a/nebo prava na nahradu jakékoliv tim vzniklé Ujmy a/nebo prava na jina plnéni.
Zavazné meziterminy a termin celkového dokonéeni se odpovidajicim zpUsobem posouvaji. Timto se vylucuje
pravo zhotovitele dovolavat se neucinnosti ujednani o ¢asu plnéni podle ustanoveni §1964 ob&anského zakoniku.
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Ztizené podminky provedeni dila zpusobené povétrnostnimi vlivy nebo Spatnym pocasim nejsou divodem
k prodlouzeni Zzadného zavazného terminu.

Posune-li se termin za¢atku realizace urcitého pInéni, nebo pokud se realizace plnéni opozdi nebo prerusi tak, ze
je zfejmé, Ze spInéni zavazného terminu je ohrozZeno, je zhotovitel povinen ucinit vSe, aby zabranil prodleni. Je-li
zfejmé, Ze zavazny termin bude prekrocen z dlivodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
zavazného terminu, jez bude pfiméfené dobé, po niz nemohl zhotovitel z ddvodu na strané objednatele provadét
dilo.

Poté, co pomine pfekazka v plnéni zhotovitele, musi zhotovitel neprodlené opét zahajit prace, a to bez zvlastni
vyzvy. O opétovném zahajeni praci je tfeba pfedem uvédomit objednatele.

Pokud zhotovitel realizuje své dilo takovym zplisobem, Ze je prokazatelné zfejmé, Ze je vazné ohrozeno dodrzeni
Ihat pro pInéni nebo terminG pInéni/praci ostatnich dodavatel(, ktera navazuji na dilo zhotovitele, zejména pak
v pfipadé, kdy zhotovitel neposkytne dostate¢ny pocet pracovnich sil, material( nebo stroju, je zhotovitel k vyzvé
objednatele povinen pfedlozit pfislusny plan pInéni. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén jednostranné stanovit
zhotoviteli zavazné prabézné terminy pfiméfené povaze dila a pfipadné stanovenym meziterminim. Pokud
zhotovitel nedodrzuje zavazné, objednatelem stanovené, pribézné terminy presto, Ze mu objednatel stanovil
jednorazovou dodate¢nou Ihlitu pro zjednani napravy, nebo pokud je zfejmé, Ze je nemiize dodrzet, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy dle odst. 24.1 VSP a/nebo ucinit na naklady zhotovitele nahradni opatfeni ve smyslu
odst. 24.4 VSP.

Vzniknou-li zhotoviteli prostoje, které jsou zplsobeny nedodrzenim terminl jinych zhotovitell, pak je tfeba tyto
prostoje nahradit zvySenym nasazenim tak, aby byl dodrzen ¢asovy plan stavby. Naklady zplsobené zvySenym
nasazenim jsou zahrnuty v pausalni cené dila dle odst. 11.2 VSP. Zhotovitel se sou¢asné vuci objednateli vzdava
prava na nahradu jakychkoliv dalSich nakladu ¢i Gjmy zpisobenych prostojem z ddvodu na strané jinych dodavateld
objednatele. Naklady, které ztoho =zhotoviteli vzniknou, se tak projednaji a vypofadaji pfimo stim
dodavatelem, ktery prostoj zpUsobil.

Za eventualni dodavky a vypomoci ze strany objednatele (voda pro stavbu, el. proud, stavebni vytahy, stavebni
jefaby, kontejnery pro personal nebo ubytovani, sanitarni zafizeni atd.) je zhotovitel povinen zaplatit ¢astku podle
reZijnich sazeb nebo podle dohody.

Neni-li za nékteré vypomoci €i sluzby s objednatelem dohodnuta pevna cena €i procentni sazba z ceny dila, bude
podil za vypomoc a sluzby pfipadajici k Uhradé zhotoviteli stanoven tak, ze celkové naklady na konkrétni vypomoc
nebo sluzbu budou rozdéleny v poméru celkového objemu zakazky zhotovitele k celkovému souctu objemu
zakazek vSech dodavatell objednatele na stavbé.

Naklady dodavek a pfipadnych vypomoci vyuctuje objednatel zhotoviteli nejpozdéji v ramci zavérecného
vyuctovani.

Zhotoviteli je umoznén odbér stavebniho proudu a vody na uréenych mistech. Jiné dodavky a vypomoci poskytne
objednatel podle svého uvazeni pouze potud, pokud ma pfislusna zafizeni nebo pfistroje k dispozici a nepotrebuje
je objednatel sam nebo jiny zhotovitel.

Zhotovitel se vi¢i objednateli vzdava jakychkoliv narokd vzniklych z do€asnych poruch takovychto dodavek
a vypomoci, resp. stroju, pfistroji apod., zejména prava na nahradu $kody souvisejici s poruchami takovych
dodavek a vypomoci.

Zhotovitel je pfi uziti dodavek a vypomoci povinen bezpodminecné respektovat pokyny objednatele, resp. jeho
zastupce (napf. obsluhujici personal pfi uziti zafizeni nebo pfistroji). V pfipadé zneuziti dodavek ¢i vypomoci,
zejména pfistavenych zafizeni nebo pfistroju (ij. napf. jejich uziti nad dohodnuty rozsah &i k jinym nez dohodnutym
ucelim) nebo jejich pouzivani v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je zhotovitel povinen vydat
objednateli obohaceni, které tim ziskal, a je povinen nahradit (at uz objednateli &i tfeti osobé&) veskeré z toho vzniklé
ujmy.

Objednatel zfidi v kazdém patfe centralné jednu rysku v urovni 1m nad Cistou podlahou (Vagrys/Waagriss). Pokud
zhotovitel potfebuje rysku na vice mistech, musi sam zajistit jeji pfeneseni.
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11.1  Neplyne-li z jednotlivych ustanoveni tohoto ¢lanku vyslovné jinak, vztahuje se dana Uprava na jakkoliv dohodnutou

11.2 Pausalni cena

11.2.1 Je-li cena za dilo stanovena jako pau$alni, je pevna a zavazna po celou dobu provadéni dila (dale jen
spausalni cena“). Pausalni cenu Ize ménit pouze v pfipadé zmén dila za podminek stanovenych v ¢lanku 8
VSP. Pausalni cena je sjednana vyhradné za ucelem vylou€eni navySeni sjednané ceny za dilo. V pfipadé,
Ze plnéni zhotovitele, bez ohledu na to, zda se zméni pfedmét dila dle odst. 2.1 smlouvy nebo ne, nedosahne
rozsahu ¢i objemu, uvazovaném ve smluvnich podkladech dle smlouvy (zejména v soupise vykonud) a/nebo
zhotovitel urcité prace nebo jina plnéni neprovedl, jde o ménéprace a strany se dohodly na tom, ze pausalni
cena bude snizena o cenu neprovedené ¢€asti dila; na snizeni ceny dila se pfiméfené uziji ustanoveni
v ¢lanku 8 téchto VSP. Skute¢né provedené prace ve vétSim rozsahu, resp. navySeni vymér v ramci polozek
nebo v ramci stejného objemu zakazky neopravnuji k Zzadné zméné pausaini ceny a jednotkovych
cen, s vyjimkou uzavfeni pfislusného zménového listu. Pro vylou€eni pochybnosti strany za viceprace
nepovazuji zejména prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vysSich stuprl
projektové dokumentace; tato upfesnéni nepredstavuji rozSifeni pfedmétu dila o dalSi nepfedpokladané
¢asti, nybrz upravuji v nezbytné nutné mife pfedmét dila tak, aby dilo jako sou&ast stavby splfiovalo ve vSech
svych ¢astech a funkcich zadané vysledné uzitné, funkéni a technické parametry, prace, vykony a dodavky
a jina plnéni, které byly s odbornou péci pfedvidatelné v okamziku uzavieni smlouvy a které jsou zaroven
nutné k tomu, aby dilo bylo dokon&eno Ffadné a v€as v souladu se smluvnimi podklady a standardy na néj
kladenymi.

11.2.2 V pau8alni cené jsou obsaZeny vSechny prace, vykony a dodavky, které patfi k uplné realizaci fadné
provedeného funkéniho dila, resp. které jsou nutné ke zprovoznéni dila k zamysSlenému Ucelu pouziti, a to
i tehdy, pokud konkrétni prace, vykony ¢i dodavky nejsou zvlast uvedeny nebo blize popsany v popisu pInéni
ve smluvnich podkladech, ¢i nejsou konkrétné uvedeny ve vykazu vymér (soupisu vykonu). Pro vylougeni
pochybnosti tato pausalni cena zahrnuje veSkeré naklady a vydaje spojené s provedenim dila, zejména
naklady na materialy, pracovni sily, tj. naklady mezd, vedlejSich mzdovych nakladi (zejména téz nakladu
na presCasové hodiny, praci v noci, v nedéli ave svatek), stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, fizeni
a administrativu, inZenyrskou ¢€innost, rezii zhotovitele, poplatky a veSkeré dal8i naklady zhotovitele vzniklé
v souvislosti s provadénim dila napf. inflace, kurzové rozdily, platby za telefon, vodu, elektfinu, stavenistni
rozvody proudu a rozvadéce od hlavniho stavenistniho rozvadéce, zajisténi bezpecnosti, ochrany zdravi pfi
praci a pozarni ochrany, zvySené naklady na prace ve vicesménném provozu, naklady na ztizené podminky
zplsobené povétrnostnimi vlivy nebo $patnym pocasim, naklady na ochranna opatfeni proti vlivim
zplsobenym charakterem roéniho obdobi, které jsou nutné pro to, aby byly prace provedeny
bezvadné, v souladu se smlouvou a se vdemi Ufednimi pfedpisy, normami a uznavanymi pravidly techniky
Ucinnymi v pribéhu provadéni celého dila az do okamziku jeho pfedani objednateli, a to i tehdy, pokud
v popisu plnéni (soupisu vykon() nejsou uvedeny nutné podrobnosti, naklady na odstranéni znecisténi
stavenisté a jeho okoli, vyklizeni stavenisté, uloZzeni odpadu, osvétleni, apod., jakoz i naklady na zajisténi
dalSich podminek uvedenych ve smluvnich podkladech.

11.2.3 Pausalni cena dale zahrnuje vedlej$i naklady na provedeni dila, jako jsou cestovné, stravné, uhrady za Cas
straveny cestou, a vSechny ostatni pfiplatky. V pausaini cené jsou zahrnuty téz naklady na prostoje ve
smyslu obecné zavaznych predpist, jakoz i naklady na nezbytné preruSeni praci na dile z jakychkoliv
dlvodli. Pausalni cena dale obsahuje veSkeré dané, poplatky, odvody, dovozni pfirazky, pfiplatky k
nim, jakoz i povinné pfispévky za zastoupeni v zajmovych organizacich (dale jen ,odvody”), které vzniknou
v souvislosti s uzavifenim smlouvy nebo plnénim zavazk(l ze smlouvy. Zhotovitel je povinen pfislu§nym
Ufadum predlozit vSechny podklady podle pfislusnych predpisl a zaplatit pfislusné odvody. Ma-li néjaky
odvod zaplatit objednatel, je povinen o zaplaceni odvodu neprodlené vyrozumét zhotovitele; zhotovitel
takovy odvod zaplati objednateli do ¢trnacti dn ode dne, kdy bylo toto vyrozuméni doru¢eno zhotoviteli.

11.3 Cena v rezii
Nakladova cena resp. ,cena v rezii je vzdy dohodnuta na zakladé zménového listu potvrzeného objednatelem.

11.4 Mérena zakazka
V pfipadé ,méfené zakazky“ je cena stanovena podle skute€né provedenych vymér a pevnych jednotkovych cen
jednotlivych polozek v soupisu vykon(.
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Neni-li vyslovné dohodnuto jinak, je cena (at celého dila ¢i jednotkové ceny polozek soupisu vykonu), vzdy
platna po celou dobu vystavby, tj. do provedeni celého dila dle smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje predlozit seznam jednotkovych cen jednotlivych vykond, a to nejpozdéji do 5 dnu poté, co
o to bude objednatelem pozadan. Jednotkové ceny poloZzek vykazu vymér / soupisu vykonl musi vzdy obsahovat
vSechny vedlejSi plnéni, resp. vykony a dodavky potfebné k odborné realizaci pfisluSného pInéni (viz odst. 3.8 VSP)
a k Uplnému a bezvadnému provedeni celého dila, i kdyZz pfipadné nejsou v popisu vykonu zvlast uvedeny nebo
blize popsany. Tyka se to zejména potfebnych konstrukci, jakoz i nutného nasazeni stroju a pfistroji, dale pak
nakladi na veSkeré zpevriovaci konstrukce a pomocné konstrukce pro montaz (napf. leSeni, provedeni
prarazu, vysekani ryh, ochrana stavebnich dilt), pokud nejsou vyslovné uvedeny ve zvlastnich polozkach v soupisu
vykonl nebo pokud nejsou vyslovné popsany jako objednané plnéni ze strany objednatele (napf. zvedaci
a dopravni zafizeni, leSeni atd.). To plati i pro vSechna pInéni v souvislosti se zarukou a vadnym plnénim. Do
jednotkovych cen poloZek soupisu vykonu je dale tfeba zapoditat i naklady, zfizeni a vyklizeni zafizeni stavenisté
(pracovni a ochranna leSeni v potfebnych vyskach), pokud pro né nejsou v soupisu vykonu (pfehledu pinéni)
samostatné polozky, zajiSténi Satnovani pro personal zhotovitele a potfebné sklady na naradi a material, jakoz
i naklady nutného odsouhlaseni provadéci projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve vztahu k vysi dohodnuté ceny: (i) je plné seznamen s rozsahem a povahou dila; (ii)
spravné a Uplné vyhodnotil a ocenil veSkeré dodavky v ramci dila; (iii) pfekontroloval srozumitelnost, spravnost
a uplnost smluvnich podkladd podle odst. 2.3 smlouvy; (iv) provéfil podminky na misté provadéni dila a celkové
podminky na stavenisti; (v) vzal v ivahu vSechny technické a dodaci podminky; (vi) ve sjednanych podminkach
smlouvy uplatnil veSkeré své pozadavky na objednatele tykajici se dila.

Dodateéné zjisténé pocetni chyby nebo jiné omyly v odhadu dohodnuté ceny na strané zhotovitele nemaji Zadné
pravni nasledky; tj. zhotovitel z tohoto dlvodu nema zadny narok na zvySeni dohodnuté ceny

Jednotkové ceny soupisu vykon( zlstavaji za vSech okolnosti neménné, tj. i v pfipadé, ze ¢ast dila nebude
z jakéhokoliv davodu realizovana, jakoz i bez ohledu na to, zda pravé doslo ke zménam kalkulaénich podkladi
(mzdy, socialni odvody, ceny material(l atd.), bez rozdilu ¢asti stavby, patra, ¢asu potfebného pro zhotoveni, jakoz
i eventualniho provadéni dila po ¢astech. Zhotovitel se vzdava prava na nahradu sSkody (v€etné uslého zisku)
vzniklé z pfedem uvedeného dlvodu.

PFipadna dohodnuta sleva u jednotlivych poloZek soupisu vykon0 plati i pro pfipadné zmény dila.

Poskytne-li objednatel k provedeni dila pracovni sily, hmoty nebo pfedméty, které byl podle smlouvy povinen
poskytnout zhotovitel, ktery v8ak nebyl schopen tak ucinit, pak se od ceny dila odectou naklady na poskytnuti
takovych pracovnich sil, hmot nebo predméti a stavbyvedouci zhotovitele a/nebo zhotovitel je opravnén o tom
uzavfit s objednatelem a/nebo s vedenim projektu pfislusné dohody. Totéz plati v pfipadé, ze hmoty nebo predméty
k provedeni dila byly ziskany na misté. Tyto dohody maji povahu uzavieného dodatku ke smlouvé.

Strany se v této souvislosti dohodly na vylouéeni aplikace ustanoveni § 2612 ob&anského zakoniku o pfekroceni
ceny uréené odhadem, § 2620 az §2622 ob¢anského zakoniku o uréeni ceny podle rozpoctu a § 2625 ob&anského
zakoniku o vyuctovani ceny dila s odkazem na skute€ny rozsah praci ¢i jeji hodnotu. Zhotovitel na sebe pfebira
nebezpeéni zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Vyuctovani praci zhotovitele bude probihat ve shodé se skute€nym postupem praci dle platebniho planu nebo
podle vyuctovani dle skuteéné provedenych vymér, pfipadné budou odpovidat pouze cené& zabudovanych
dodavek, tj. dodavek pevné spojenych s dilem. Pokud se vyuctovani provadi podle soupisu obsahujiciho
jednotkové ceny, pak se vSechna plnéni realizovana podle smlouvy U¢tuji za dohodnuté jednotkové ceny uvedené
v soupisu vykonUl, ato podle mnozstvi vykonanych praci/plnéni. Tyto prace a dodavky musi byt potvrzeny
objednatelem ve formé soupisu ohledné zhotovitelem aktualné provedenych dodavek dila, a to, neni-li dohodnuto
jinak, vzdy za obdobi pfedchoziho kalendainiho mésice (nebo jeho Casti); (kazdy z takovych soupisli dale jen
.Zjistovaci protokol"). Zhotovitel je povinen predkladat objednateli zjiStovaci protokol jako podklad pro fakturaci
do doby vystaveni konec¢né faktury, a to vzdy nejpozdéji do tfi (3) dnli po uplynuti kazdého obdobi, za které se
pFislusny zjiStovaci protokol aktualné pfedklada, neni-li dohodnuto jinak.

Kazdy zjisStovaci protokol bude obsahovat nasledujici udaje:

a) cCast ceny dila, ktera podle navrhu zhotovitele nalezi zhotoviteli za plnéni provedené za uplynulé obdobi, za
které se zjiStovaci protokol vystavuje;
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13.2

b) detailni soupis zhotovitelem provedenych pInéni za uplynulé obdobi s vyc&islenim jim pfislusSejicich ¢asti ceny
dila; a

c) soupis celkové provedenych plnéni za veskera uplynula obdobi ode dne Uc¢innosti smlouvy s pfifazenim jim
prisluSejicich ¢asti ceny dila, pfi¢emz pfislusejici ¢asti ceny budou vyjadfeny absolutni ¢astkou tak, aby z ni
vyplyvalo, jaka ¢ast z ceny dila jiz byla uhrazena.

Vedeni projektu provede kontrolu spravnosti a Uplnosti kazdého zjiStovaciho protokolu, a pokud bude zjiStovaci
protokol v plném rozsahu a bez namitek odsouhlasen a podepsan vedenim projektu, bude bezodkladné vracen
zhotoviteli. Podpis zjiStovaciho protokolu ze strany objednatele a jeho souhlas s ¢astkou navrzenou zhotovitelem
k Uhradé za pfislusné obdobi neni povazovan za prevzeti jakékoliv ¢asti dila ze strany objednatele a nezbavuje
zhotovitele jakékoliv jeho povinnosti, zavazku €i odpovédnosti podle smlouvy, ale ma pouze evidencéni charakter
pro ur€eni vySe €asti ceny dila, ktera je zhotovitelem pozadovana k uhradé.

Pokud objednatel nesouhlasi s udaji uvedenymi ve zjiStovacim protokolu a sou€asné neuvede pisemné své
konkrétni pfipominky k vécné nebo formalni nespravnosti €i nelplnosti zjiStovaciho protokolu, je zhotovitel povinen
vyzvat pisemné objednatele nejpozdéji do sedmi (7) pracovnich dnl k tomu, aby mu objednatel tyto pfipominky k
vécné nebo formalni nespravnosti ¢i neuplnosti zjiStovaciho protokolu pisemné oznamil. Objednatel je k takové
pisemné vyzvé povinen zhotoviteli pfipominky bez zbyte€ného odkladu pisemné sdélit. Pokud zhotovitel v celém
rozsahu neakceptuje pfipominky objednatele a zjiStovaci protokol v tomto rozsahu fadné neopravi a/nebo veSkeré
pfipominky objednatele ke zjiStovacimu protokolu nebudou nasledné odstranény a strany se ani po pfipadném
jednani nedohodnou pisemné jinak ve Ihté dalSich triceti (30) dn, bude takovy spor vyrfeSen soudni cestou.
Neodsouhlaseni ¢i kone&né zamitnuti Gdajd ve zjiStovacim protokolu zhotovitele neopravriuje k pferuseni ¢i jinému
omezeni provadeéni dila.

Na zakladé odsouhlasenych zjiStovacich protokolt vedenim projektu vystavi zhotovitel faktury a doruéi je spole¢né
se zjiStovacim protokolem na adresu uvedenou ve smlouvé pro doruovani pisemnosti, popf. je-li tak stranami
dohodnuto, v elektronické podobé. Zhotovitel bude faktury pribézné Ccislovat a vystavovat v kontrolovatelné
podobé. Realizovana plnéni je tfeba kratce popsat, a pokud se fakturuje po jednotkovych cenach, je tfeba uvadét
tyto ceny v poradi shodném s pofadim poloZek v soupisu vykont a/nebo dodateénych nabidkach. K faktufe je
nutno prikladat podklady potfebné k jeji kontrole.

Kazda dil¢i faktura musi obsahovat objednatelem potvrzeny zjiStovaci protokol pfilohou.

Konec¢nou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit nejdfive dnem provedeni pfejimky dila dle ¢lanku 17 VSP; je
povinen ji jako takovou oznacit a predlozit objednateli nejpozdéji do Sesti tydn( ode dne konani koneéné prejimky
podle ¢lanku 17 VSP. Konecéna faktura musi zahrnovat veskeré naroky zhotovitele dle smlouvy.

Naroky stran plynouci ze smlouvy se vyporadaji v ramci zavérecného vyuctovani, a to naroky stran vzniklé do dne
jeho vyhotoveni. Zavére¢né vyuctovani probéhne nejdfive po oboustranném podpisu protokolu o pfejimce celého
dila a bude-li na tom objednatel trvat, téz nejdfive po nasledném oboustranném podpisu protokolu o odstranéni
vSech vad a nedodélkd, které byly vytknuty pfi pfedani a pfevzeti dila. Uznani pfedbéznych vymér nebo cen v dil&i
faktufe nevylu€uje pozdéjsSi opravy v ramci zavéreéného vyuctovani. Zhotovitel je opravnén zaslat objednateli
pisemné odGvodnénou vyhradu k zavére¢nému vyuctovani v propadné Ih(té 7 dnli ode dne jeho doruceni. Marnym
uplynutim této Ihlity pravo zhotovitele vznést namitky ¢i vyhrady k zavére¢nému vyuctovani a/nebo uplatiiovat dalsi
naroky vuci objednateli plynouci ze smlouvy zanika.

Jsou-li dil¢i faktura nebo kone&na faktura jakkoliv chybné nebo neobsahuji nalezitosti podle obecné zavaznych
pravnich predpist nebo zjiStovaci protokol, vrati je objednatel zhotoviteli, aby je opravil, resp. doplnil a znovu
predlozil.

Pokud se strany dohodly na platbé ¢asti ceny za dilo pfedem (dale jen ,Akontace®), je tato platba pfedem splatna
30 (tficet) dni ode dne ucinnosti smlouvy a pfedlozeni zaruéni listiny bankovni zaruky dle odst. 14.3.2 VSP
objednateli, resp. ode dne, v némz nastala posledni z pfedem uvedenych skute¢nosti. Pokud nebyla platba pfedem
ujednana ve smlouvé, vylu€uji strany uziti ustanoveni pravnich pfedpisi 0 moznosti pozadovat platbu pfedem nebo
jiné obdobné pinéni.

Neni-li stranami dohodnuto jinak, €ini splatnost dil€ich faktur 60 (Sedesat) dnd a splatnost kone¢né faktury 90

(devadesat) dnli ode dne, v némz nastala posledni z nize uvedenych skuteénosti:

13.2.1 zhotovitel objednateli predlozil pojistnou smlouvu prokazujici pojisténi zhotovitele v minimalnim rozsahu
stanoveném protokolem o projednani nabidky a/nebo smlouvou, véetné dokladu o zaplaceném pojistném
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za pojistné obdobi, které bude odpovidat nejméné délce realizace dila az do jeho fadného celkového
dokonceni;

13.2.2 zhotovitel objednateli dorucil/pfedlozil vSechny podklady, které objednateli umozruji kontrolu
faktury, zejména pfislusny zjiStovaci protokol (viz odst. 12.1 a nasledujici VSP);
a

13.2.3 fadna a bezchybnéa faktura byla prokazatelné doruena objednateli s tim, Ze bez pfedchozi vyslovné
dohody s objednatelem neni zhotovitel opravnén zasilat faktury elektronicky.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem je objednatel opravnén zapocist na splatné
¢i nesplatné pohledavky zhotovitele za objednatelem ¢&i na zadrzné dle odst. 14.1.3 VSP nize. Strany vylu€uji ve
vztahu k pohledavkam vzniklym ze smlouvy aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku a souhlasi
s tim, Ze i nejista a/nebo neurdita pohledavka je zpusobila k zapoéteni v prfipadé, Ze je zapodteni dle smlouvy
pFipustné.

Skutecnost, Ze objednatel hradi dil¢i platby, nema zadny vyznam pro prevzeti dil€ich pInéni, tj. ¢asti dila zhotovitele
objednatelem; hrazenim dil¢ich pInéni objednatelem se tedy vyucétovana diléi plnéni zhotovitele, tj. ¢asti dila
nepovazuji za pfevzaté objednatelem.

V pfipadé, ze se prokaze, Ze v ramci realizace dila neuhradi zhotovitel splatné pohledavky jeho subdodavatel(
vyplyvajici z realizace dila pro objednatele, je objednatel opravnén takové pohledavky subdodavatelll zhotovitele
uhradit pfimo subdodavateli zhotovitele. O provedenou uUhradu subdodavateli zhotovitele navySenou o 10 %-ni
pfirazku se snizi cena dila dle smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. Timto snizenim ceny nejsou zadnym
zplsobem dotéeny ostatni zavazky zhotovitele plynouci ze smlouvy, tzn. zejména, Ze vySe dohodnutého zadrzného
zustava ve vysi stanovené z plivodni ceny dila pfed jejim snizenim a zaruka poskytnuta zhotovitelem se vztahuje
i na ¢ast dila realizovaného subdodavatelem zhotovitele, kterému objednatel uhradil cenu jeho dodavky namisto
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o skute€nosti, Ze bylo vydano rozhodnuti
spravce dané o tom, Zze zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, i nespolehlivou osobou ve smyslu ustanoveni § 106aa
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Toto oznameni je zhotovitel povinen zaslat
objednateli obratem po doru€eni takového rozhodnuti spravce dané zhotoviteli bez ohledu na to, zda toto
rozhodnuti jiz nabylo pravni moci. Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o existenci
pravomocného rozhodnuti spravce dané o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem dané ve smyslu ustanoveni
§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, ¢i nespolehlivou osobou ve smyslu
ustanoveni § 106aa zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, jakoz i o zruSeni takovych
rozhodnuti spravce dané a o rozhodnuti spravce dané, ze zhotovitel jiz neni nespolehlivym platcem ¢&i osobou ve
vyse uvedeném smyslu.

V pfipadé&, Ze bylo vydano pravomocné rozhodnuti o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem, nebo objednatel
usoudi, Ze se muze dostat do pozice rucitele ve smyslu ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, z titulu toho, Ze v okamziku uskute&néni zdanitelného pInéni védél, védét mél a mohl, Zze
DPH nebude/nemuze byt zhotovitelem zaplacena (bez ohledu na to, zda byl objednatel jako rucitel k uhradé vyzvan
¢i nikoli), je objednatel opravnén ve smyslu ustanoveni § 109a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
dle vlastniho uvazeni uhradit DPH za zdanitelna pInéni spravci dané za zhotovitele; touto Uhradou se bez dalSiho
cena zdanitelného pInéni véetné DPH snizuje o ¢astku DPH.

Strany se dohodly na tom, Ze pocinaje dnem ucinnosti smlouvy bude objednatel hradit zdanitelna pInéni zhotoviteli
(jako poskytovateli zdanitelného plnéni) pouze na Ucet zhotovitele, ktery je zvefejnén spravcem dané zpusobem
umoznujicim dalkovy pfistup; do okamziku poskytnuti &isla takového bankovniho uctu zhotovitelem neni zavazek
objednatele uhradit cenu zdanitelného plnéni splatny. V pfipadé, Ze spravce dané vyzve objednatele k plnéni
zavazku, ktery neni splatny, z divodu ruéeni podle ustanoveni § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, je objednatel opravnén a povinen uhradit DPH za zdanitelna pInéni spravci dané za zhotovitele; touto
Uhradou se bez dalSiho cena zdanitelného pinéni véetné DPH snizuje o ¢astku DPH.

Na vztah mezi stranami na zakladé smlouvy se neuziji domnénky vyplyvajici z § 1949, §1950 a §1952 ob¢anského
zakoniku.

Vseobecné smluvni podminky SWIETELSKY stavebni s.r.o. Strana 18 z 36



14.1 Zadrzné

14.1.1 Z&drzné je urceno k zajisténi dluhl zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy a z dalSich smluv uzavienych mezi
zhotovitelem a objednatelem, zejména k zajisténi fadného provedeni dila a povinnosti zhotovitele ze
zarucnich vad, jakoz i z jeho odpovédnosti za vady dila. Zadrzné zajistuje téZ povinnost zhotovitele nahradit
objednateli vzniklou Ujmu, jakoz i vydani bezdivodného obohaceni zhotovitele vici objednateli souvisejici
se smlouvou €i s jejim zanikem z jakéhokoliv diivodu (dale spolec¢né jen ,zajisténé dluhy*).

14.1.2 Neni-li smlouvou dohodnuto jinak, ¢€ini celkové zadrzné 10 % z celkové, kone¢né ceny dila bez DPH a nelze
ho jako celek uvolnit proti pfedloZeni zaru¢ni listiny finanéni (bankovni) zaruky.

14.1.3 Strany sjednavaji, Ze objednatel ma v(ci zhotoviteli pravo Cerpat zadrzné v rozsahu jeho evidovanych
pohledavek (i nesplatnych) odpovidajicich zajisténym dluhdm, které zhotovitel fadné nespinil.

14.1.4 Zadrzné, resp. jeho nevyCerpana ¢ast bude zhotoviteli uhrazeno takto:

a) prvni polovina zadrzného za fadné provedené dila ve vysi 5 % ceny dila bez DPH (pop¥. ponizeného
0 zapoctené Castky) objednatel zaplati do 30-ti dnd od pisemné Zadosti zhotovitele, kterou je
zhotovitel opravnén zaslat objednateli ke dni, v némz nastane posledni z nasledujicich udalosti:
podpis stran na protokolu o odstranéni vad a nedodélkl z prejimky, podpis stran na protokolu
0 zavére¢ném vyuctovani a podpis odstranéni vSech vad a nedodélkd investorem;

b) druha polovina zadrzného za zaruéni vady dila (slouzi zejména k zajisténi odpovédnosti zhotovitele
za vady dila a prav ze zaruky po dobu zaruéni doby) ve vysi 5 % ceny dila bez DPH (popf.
poniZzeného o zapoc¢tené ¢astky) objednatel zaplati ve Ihité 30-ti dni po uplynuti zaruéni doby a po
obdrzZeni pisemné Zadosti zhotovitele a/nebo do 30-ti dnG po obdrzeni bankovni zaruky vydané
v souladu s odst. 14.3 nize.

C) Doba 30-ti dnli od pisemné Zadosti zhotovitele podle odst. 14.1.4 pism. a) a b) vySe se prodluzuje
o dobu, po niZ je na majetek zhotovitele vedeno insolvenéni fizeni, a to ode dne jeho zahgjeni do
dne nasledujiciho po jeho pravomocném skonceni.

14.1.5 Po dobu odstranovani vad uvedenych v protokolu o pfejimce ma objednatel vedle zadrzného sou€asné
pravo zadrzet celou dosud nezaplacenou splatnou pohledavku zhotovitele na zaplaceni ceny dila, resp. jeho
¢asti, a to az do odstranéni téchto vad. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni se zaplacenim splatné
pohledavky zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

14.1.6 Je-li ze vSech okolnosti zfejmé, Ze objednateli v dusledku poruseni smluvnich &i zakonnych povinnosti
zhotovitele hrozi vznik Ujmy, (zejména v dusledku uplatnéné smluvni pokuty od investora pro prodleni
s dokon€enim dila na strané zhotovitele, & v duasledku zavazné havarie zpusobené, byt jen
¢astecné, zhotovitelem), ktera pfesahuje vySi dohodnutého zadrzného, je objednatel opravnén, k zajisténi
svého budouciho dluhu z titulu nahrady této ujmy tfeti osobé, zejména investorovi, zadrzet splatnou
pohledavku/pohledavky zhotovitele na zaplaceni ceny dila ve vysSi ponizené o Castku dohodnutého
zadrzného, ktera odhadem odpovida ¢astce predpokladané budouci Ujmy objednatele. O zadrzeni splatné
pohledavky/pohledavek a o jeho dlivodech objednatel neprodlené pisemné informuje zhotovitele. Toto
zadrzné za nahradu ujmy je objednatel opravnén zadrzovat do doby, kdy bude zfejma vySe ujmy, jakoz
i rozsah pfipadnych pojistnych plnéni. Na toto zadrzné se v ostatnim vztahuje uprava uvedenav odst. 14.1.1
a 14.1.3 vySe.

14.1.7 Objednatel je dale opravnén zadrzet ¢astku odpovidajici cené zabudovaného materialu, vyrobki ¢i zafizeni,
u nichz ma opravnénou pochybnost o tom, Ze byly pfed jejich zabudovanim ve vlastnictvi zhotovitele. Takto
zadrzenou ¢astku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 7 dnl poté, co mu zhotovitel prokaze, ze se
stal vlastnikem téchto materiall, vyrobku &i zafizeni.

14.2 Finanéni zaruky

14.2.1 Ustanoveni tohoto odstavce se uziji na jakoukoliv finanéni zaruku, tedy vystavenou jak bankou (tj. bankovni
zaruku) tak tfeti osobou. Jakakoliv finanéni zaruka a jeji vystavce musi byt pfedem odsouhlaseny
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objednatelem. Prava z finan¢ni zaruky je objednatel opravnén postoupit kterékoli tfeti osobé bez souhlasu
zhotovitele anebo kteréhokoliv finanéniho Ustavu, neni-li dohodnuto jinak.

14.2.2 Predklada-li zhotovitel jakoukoliv zaruéni listinu finanéni zaruky objednateli, je povinen zajistit Fadné
prodlouzeni trvani prav z finanéni zaruky a jeji v€asné predani objednateli, a to s ohledem na pfipadné
prodlouZeni relevantnich ¢asovych Ih(t podle téchto VSP a smlouvy, zejména v souladu s odst. 14.2.3 niZe.
VEasné nepredloZeni aktualizované zaruéni listiny finanéni zaruky je divodem pro opravnéné cerpani
stavajici finan¢ni zaruky objednatelem.

14.2.3 V pripadé posunuti terminu celkového dokonceni z jakéhokoliv divodu je zhotovitel povinen na své naklady
platnost finan€ni zaruky odpovidajicim zpisobem prodlouzit tak, aby finanéni zaruka platila nejméné 90 dnt
po objednatelem nové stanoveném terminu celkového dokonceni. V pfipadé uzavieni dodatku
o prodlouzeni terminu celkového dokonceni je zhotovitel povinen pfedlozit prodlouzenou zaruéni listinu
finan€ni zaruky do &trnacti (14) dnu ode dne uzavieni takového dodatku, pokud IhGta 14-ti dnli nepfesahuje
dobu, na kterou bylo takové prodlouzeni terminu celkového dokoné&eni sjednano; v takovém pfipadé je
zhotovitel povinen predlozit prodlouzenou zaruéni listinu finanéni zaruky predposledni den posunutého
terminu celkového dokonceni dila.

14.2.4 Objednatel je opravnén Cerpat jakékoliv ¢astky z financéni zaruky za radné a véasné provedeni dila
okamzikem, kdy se zhotovitel dostal do prodleni s pInénim svého dluhu provést dilo ¢i jeho ¢ast v€as, {j. je
v prodleni se splnénim jakéhokoliv zavazného terminu a/nebo porusil svoji smluvni povinnost provadét dilo
fadné podle smlouvy, zejména provadi-li dilo prokazatelné v rozporu se smluvnimi podklady a/nebo nesplnil
jakykoliv svuj splatny dluh vici objednateli. Dale je objednatel opravnén ¢erpat celou ¢astku finanéni zaruky
v pFipadé, Zze zhotovitel v rozporu se smlouvou a/nebo témito VSP nepredlozi aktualizovanou finanéni
zaruku s odpovidajici prodlouzenou dobou jeji platnosti. V pfipadé ¢erpani finanéni zaruky se na vyéerpané
¢astky uplatni pravidla pro zadrzné stanovena v odst. 14.1 vySe, vyjma odst. 14.1.4 pism. b) téchto VSP.
Vy&e uvedené opravnéni objednatele k Eerpani se vztahuje téZz na bankovni z&ruku za akontaci dle odst.
14.3.2 téchto VSP.

14.2.5 Objednatel je opravnén Gerpat jakékoliv ¢astky z finanéni zaruky za zadrzné po dobu zaruéni lhaty
okamzikem, kdy zhotovitel porusil svoji povinnost plynouci ze zaruky za dilo a/nebo porusil svoji povinnost
plynouci z vad dila a/nebo neuhradil Ujmu vzniklou objednateli ¢i tfeti osobé v dusledku poruseni své
povinnosti odstranit vadu ¢&i nesplnil jakykoliv sv{j splatny dluh viéi objednateli. V pfipadé Cerpani této
finanéni zaruky se na vyCerpané castky uplatni pravidla pro zadrzné stanovena v odst. 14.1 vyse, vyjma
odst. 14.1.4 pism. a) téchto VSP.

14.2.6 Objednatel je opravnén odmitnout prevzit vystavenou finanéni zaruku z ddvodl aktudlnich ekonomickych
ukazatell ovliviiujicich negativné finanéni zdravi vystavuijici tfeti osoby a/nebo (nejde-li o banku) tvofi-li
vlastni zdroje financovani jejiho majetku méné nez 25 %. V pfipadé&, ze pfedem uvedené okolnosti nastanou
po prevzeti dané finan¢ni zaruky v dobé jeji platnosti, je zhotovitel povinen k pisemné vyzvé objednatele
nahradit vystavenou finanéni zaruku za novou, vystavenou jinou tfeti osobou splfiujici podminky stanovené
smlouvou, resp. VSP a pfijatelnou pro objednatele.

14.3 Bankovni zaruka
Strany ujednaly, Ze objednatel je povinen k zajisténi zavazk(l zhotovitele pfijmout pouze takovou bankovni zaruku,
jiz vystavila takova banka, kter4 je finanéné stabilni a etablovana v Ceské republice. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelna, bezpodminec¢na, splatna na prvni vyzvu a bez namitek. Znéni bankovni zaruky musi byt vzdy
pfedem pisemné odsouhlaseno objednatelem. Pro bankovni zaruky k zajisténi konkrétnich zavazkl zhotovitele
plati dale nasledujici:

14.3.1 Bankovni zaruka za radné a véasné provedeni dila
Je-li to ve smlouvé dohodnuto, pfeda zhotovitel objednateli k zajisténi vS§ech svych zavazkd, smluvnich
i mimosmluvnich, v souvislosti se smlouvou, do ¢trnacti (14) dnd od podpisu smlouvy zaruéni listinu bankovni
zaruky (zaruka za radné a véasné provedeni dila). Pokud smlouva nestanovi jinak, bude tato bankovni
zaruka zajisStovat minimalné 10 % (deset procent) ceny dila bez DPH a bude platna nejméné po dobu o 90
dnu delsi, nez je zavazny termin celkového dokonceni dle odst. 9.2 VSP.

14.3.2 Bankovni zaruka za akontaci
V pfipadé dohody o poskytnuti platby pfedem, tj. dohodé o akontaci dle odst. 13.1 VSP, je zhotovitel povinen
bankovni zaruku poskytnout objednateli ve Ihaté 14-ti dnG ode dne uzavfeni smlouvy. Tato bankovni zaruka
bude platna nejméné po dobu jednoho mésice po dni, k némuz bude objednatel opravnén zapocist celou
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Castku platby pfedem na pohledavku zhotovitele na zaplaceni ¢asti dila dle smlouvy €i na jinou pohledavku
zhotovitele vi¢i objednateli.

14.3.3 Bankovni zaruka za zadrzné po dobu zaruéni lhity
Zhotovitel je opravnén nahradit ¢ast zadrzného bankovni zarukou ve vysi 5 % celkové ceny dila bez DPH,
ne vSak dfive, nez po uplynuti 12-ti mésict od podpisu protokolu o pfejimce objednatelem, je-li dilo bez vad
a nedodélkll, nebo po uplynuti 12-ti mésict od podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélkd z prejimky
objednatelem. Tato bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu o jeden mésic delSi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zarucni doby.

Vylu€uje se pravo zhotovitele provést zapocteni jakékoliv pohledavky proti pohledavce objednatele.

Neni-li smlouvou stanoveno jinak, neni zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén
postoupit na tfeti osobu pohledavky za objednatelem ¢&i jina prava vyplyvajici ze smlouvy vici objednateli, ani tyto
pohledavky ve prospéch tfeti osoby zastavit, ani tyto pohledavky €i jina prava pouzit pro jiné zajisténi svych zavazkl
vuci tfeti osobé. Zakaz zastaveni a postoupeni se sjednava na dobu do splnéni vSech povinnosti zhotovitele
stanovenych smlouvou a/nebo do splnéni povinnosti zhotovitele vzniklych v disledku poruseni smlouvy ¢&i jejiho
zruseni.

V pfipadé poruseni ustanoveni odst. 15.1 a 15.2 VSP jsou zapoc¢teni, postoupeni, zastaveni neplatna, a to bez
ohledu na to, zda se objednatel takové neplatnosti dovolal &i nikoliv.

Zhotovitel informuje vSechny banky nebo jiné finanéni instituce véetné faktoringovych spole€nosti, s nimiz je
v obchodnim styku, o tom, Ze pohledavky zhotovitele v(¢i objednateli ze smlouvy podléhaji zakazu postoupeni
a zastaveni a diikaz o tomto informovani doruci bez zbyte¢ného prodleni objednateli k jeho vyzvé.

V pfipadé, ze zhotovitel pfed uzavienim smlouvy zastavil své pohledavky vzniklé v budoucnu, informuje bez
zbyte¢ného odkladu po uzavieni smlouvy zastavniho véfitele o tom, Ze pohledavky vici objednateli vzniklé z této
smlouvy nelze zastavit, nebot je nelze postoupit.

V pfipadé, Ze zhotovitel pfed uzavienim smlouvy postoupil pohledavky vzniklé v budoucnu, informuje o tom
nejpozdéji pfi uzavieni smlouvy objednatele tak, aby tento mohl vici postupované pohledavce uplatnit své namitky
(zapocteni vzajemné pohledavky) u postupnika.

Zhotovitel je povinen provadét ve smlouvé dohodnuté zkouSky a zkoudky nutné podle platnych norem nebo
Ufednich rozhodnuti, a to v souladu s postupem stavby, v kazdém pfipadé vSak pfed prejimkou dila objednatelem.

Zkousky, které necha dodatecné provést sam objednatel, nezbavuji zhotovitele povinnosti provadét zkousky podle
tohoto ¢lanku VSP.

Pfed zahajenim praci predlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni technologicky postup praci a kontrolni
zku$ebni plan.

Pokud ani ze smlouvy ani z povahy dila nevyplyva urcitd ¢asova lhdta pro uréitou zkousku, uréi tuto Ihitu
objednatel. Pokud je ur€ita planovana zkouska mozna pouze za urcitého stavu realizace dila, je zhotovitel povinen
objednatele v&as informovat o tom, Ze tohoto stavu dosahl tak, aby se zkouSka dala provést bez jakychkoli tézkosti.
Neinformuje-li zhotovitel objednatele v€as ¢i vubec, je povinen uhradit veskeré naklady vzniklé z tohoto divodu,
vCetné nakladl pfipadného uvedeni dila do stavu tak, aby bylo mozno zkousku fadné provést.

Vysledek zkouSek se pisemné zaznamenda a da na védomi objednateli.

Naklady na zkousky podle odst. 19 VSP, véetné vydaju na pracovni sily, hmoty apod. jsou zahrnuty ve smiuvni
cené dila.

Ma-li jedna smluvni strana pochybnosti o spravnosti vysledku urcité zkousky, mize pozadovat dal$i zkousku
autorizovanymi zku§ebnami, uznavanymi zkusebnimi ustavy nebo spole¢né vybranym zkouSecem. Naklady na tyto
zkousky nese zhotovitel.
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16.8

171

17.2

17.3

17.4

175

17.6

17.7

Casti dila, které byly pfi zkouskach uznany za nezplisobilé, musi zhotovitel bez naroku na nahradu naklad(i co
nejdfive nahradit zpusobilymi.

Konecné predani dila zpUsobilého k pfedani zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti objednatelem (dale jen
.prejimka®) se provadi k vyzvé objednatele, zpravidla v dobé prejimky celé stavby investorem.

Dilo je zpusobilé k fadnému prevzeti objednatelem, pokud nevykazuje Zadné vady a nedodélky. Pfejimka muze byt
ze strany objednatele odmitnuta, vykazuje-li dilo jakékoliv vady i nedodélky, a také tehdy, pokud nebyly objednateli
predany podklady ohledné dila, které maji byt pfi pfejimce pfedany podle odst. 17.6 VSP, resp. které mély byt podle
smlouvy predany dfive.

Pokud se zhotovitel k pfejimce, k niz jej objednatel fadné vyzval, nedostavi, mize se pfejimka konat v jeho
nepfitomnosti.

O prejimce se vyhotovi pisemny protokol, ktery podepiSi obé strany (dale jen ,protokol o prejimce*).
Protokol o pfejimce bude obsahovat tyto udaje:

- vytykané vady realizovaného dila a stanoveni Ihity k jejich odstranéni,

- dodrzeni nebo prekro¢eni smluvné dohodnutych zavaznych terminda,

- ostatni dllezité okolnosti a udalosti.

Protokol o pfejimce je mozno sepsat i v nepfitomnosti zhotovitele, pokud zmes&ka termin pfejimky. V tomto pfipadé
se zhotoviteli (neprodlené prokazatelnym zpisobem) doruéi jedno vyhotoveni protokolu o pfejimce. Zhotovitel
prejima veskera ucinéna zjisténi v protokolu o kontrole a souhlasi s nimi bez vyhrad také tim, Ze ve lhaté 3 dnd od
doruceni protokolu o pfejimce nezaujme stanovisko ke zjisténim v ném obsazenym.

K pFejimacimu fizeni je zhotovitel povinen pfipravit vSechny doklady, které jsou soucasti pfedmétu plnéni podle
smlouvy, a pfedat je objednateli, nepredal-li je jiz v prGbéhu provadéni dila. Neni-li ve smlouvé uvedeno vyslovné
jinak, jedna se o nasledujici doklady:

a)

b)
c)

d)

projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni vcetné geodetického, vyskopisného a polohopisného
zaméfeni pfedmétu dila a v8ech inZenyrskych siti ve 4 vytiscich (odpovidajicim zpusobem oznacené
a svazané, v pevnych papirovych krabicich a v odpovidajicich plastikovych pofadacich) a 3x v digitalni
formé (CAD);

original stavebniho deniku;

popis a zdlvodnéni pfipadnych odchylek od stavebniho povoleni (resp. oznameni, certifikat nebo uzaviené
vefejnopravni smlouvy) pro ucely zmén stavajiciho stavebniho povoleni;

doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedavaného dila;

nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy, navody k obsluze, atesty, zapisy
0 zkou$kach, revizni zpravy apod.);

prohlaseni o shodé v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném
znéni, upfesnéné v platnych nafizenich vlady, kterymi je tento zakon provadén, véetné doloZeni atestl
pouzitych materiald;

zapisy o provéfeni praci zakryvanych v pribéhu realizace dila, pokud nebyly zapsany ve stavebnim deniku;
atest pozarni odolnosti konstrukci a zafizeni;

doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s pInénim pfedmétu smlouvy dle platnych predpisu;
pFislusné zaruéni listy;

adresar osob s uvedenim kontaktniho spojeni, na kterém bude zajiSténa dosazitelnost po 24 hodin denné
k nahlaseni zaruéni vady;

instrukce pro provoz a udrzbu pfedmétu dila;

ostatni doklady potfebné pro Ffadné provozovani predmétu dila, zejména pokud vyplyvaji z pravnich
predpisl a/nebo stavebniho povoleni resp. jinych spravnich aktu; a

vSechny dalSi doklady nutné k vydani kolaudacniho souhlasu (resp. pfedCasného uzivani stavby &i ke
zkuSebnimu provozu) umoznujiciho uzivani pfedmétu dila.

VesSkeré vySe uvedené doklady musi byt vyhotoveny v Ceském jazyce, eventualné v jazyce pozadovaném
objednatelem. Toto ustanoveni se uplatni i v pfipadé pfejimky ¢asti dila.

Soucasti pInéni pfedmétu dila je dolozeni dokladu uvedenych v odst. 17.6 VSP zhotovitelem. Nedolozeni téchto
dokladu je vadou dila.
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17.8

17.9

PFi pfejimce zhotovitel pfedava objednateli dokumentaci skute€ného provedeni dle odst. 17.6 pism. a) VSP téz pro
Ucely pfipominek objednatele. Jakékoliv pfipominky k dokumentaci skute¢ného provedeni zhotovitel zapracuje
a doruc€i objednateli ve formé stanovené v odst. 17.6 pism. a) VSP nejpozdéji do deseti (10) dnd poté, co je
zhotovitel od objednatele obdrzel.

Odmitne-li objednatel prejimku dila, musi tuto skuteénost pisemné sdélit zhotoviteli a uvést divody odmitnuti.

17.10 Zhotovitel ma povinnost na vlastni naklady odstranit vady a nedodélky sepsané v protokolu o pfejimce a/nebo

17.11

kolaudaénim souhlasu, resp. jinych rozhodnuti stavebniho ufadu o uzivani staveb, a to v terminech stanovenych
objednatelem, av§ak nejpozdéji do jednoho (1) mésice po podpisu protokolu o pFejimce.

Objednatel do jednoho (1) tydne ode dne odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o prejimce
a/nebo ode dne, v némz probéhla pfejimka celé stavby investorem a dilo zhotovitele bylo v ramci této pfejimky
stavby investorem shledano bez vad a nedodélkli resp. vady dila byly akceptovany se souvisejici slevou z ceny
stavby, pisemné potvrdi zhotoviteli, Ze veSkeré vySe uvedené vady a/nebo nedodélky byly zhotovitelem (Ci pfipadné
objednatelem na naklady zhotovitele) zcela odstranény nebo, Ze takové vady a/nebo nedodélky byly na zakladé
pisemného potvrzeni objednatelem akceptovany zaroven se souvisejicim snizenim ceny dila (dale jen ,protokol o
odstranéni vad a nedodélku®).

17.12 Pokud jakakoliv vada a/nebo nedodélek pfedmétu dila uvedeny v protokolu o pfejimce a/nebo kolaudacnim

17.13

17.14

17.15

18.1

18.2

souhlasu a/nebo v jiném rozhodnuti stavebniho Gfadu o uzivani staveb nebudou zhotovitelem fadné odstranény ve
IhGté uvedené v odst. 17.10 VSP, je objednatel, bez nutnosti dalSiho oznameni a bez poskytnuti dodate¢né Ihaty
k napravé, opravnén ke slevé z ceny dila ve vysi:

17.12.1 souctu nakladl objednatele vynaloZenych na zajisténi odstranéni jakékoliv takové vady a/nebo nedodélku
(kterézto odstranéni bude objednatel opravnén bez dal$iho zajistit dle svého uvazeni); nebo

17.12.2 vypocitané v souladu s ustanovenimi odst. 8.7 VSP, popfipadé odst. 8.8 VSP v zavislosti na povaze
a zavaznosti takové neodstranéné vady a/nebo nedodélku, pokud objednatel (dle svého uvazeni) akceptuje
pfedmét dila s jakoukoliv takovou neodstranénou vadou a/nebo nedodélkem.

Neni-li v tomto ¢lanku 17 VSP ohledné vad uvedenych v protokolu o pfejimce vyslovné stanoveno jinak, vztahuji
se na tyto vady obdobné ustanoveni ¢l. 20 VSP upravujici zaruku za jakost dila.

Pfredpoklada-li smlouva zasSkoleni, zaskoli zhotovitel na vlastni naklady personal pro obsluhu, udrzbu a péci
o technicka a ostatni zafizeni stavby, ktera dodal, tak, aby byl personal schopen po pfejimce tato zafizeni
obsluhovat a provozovat v souladu s podminkami pro provoz téchto zafizeni. Pfedpokladem je, ze takovy personal
ma vSeobecné znalosti 0 zachazeni se stroji a zafizenimi, podobnymi t€m, ohledné nichz se ma konat zaskoleni.
Misto, rozsah a Cas zaSkoleni oznami objednatel. VeSkeré navody preda zhotovitel v Ceském jazyce. O provedeni
zaSkoleni bude sepsan zapis, kde budou mimo jiné uvedena jména Skolici osoby, zasSkolenych osob a jejich podpis.

Na smluvni vztah mezi stranami se neuzije ustanoveni o svépomocném prodeji podle § 2609 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit veskeré $kody jakéhokoli druhu, které zpUsobil on sam nebo jeho
subdodavatelé, které byly zplsobeny objednateli, investorovi nebo tfetim osobam (zejména ostatnim
poddodavateliim objednatele), v€etné Skod zpUsobenych vadou vyrobku a $kod pfi pouziti vadné véci uzitych na
dile. Zhotovitel je povinen nahradit zejména v§echny Gjmy, které vzniknou ze zdrZeni, zplsobené jim samym, jeho
subdodavateli nebo kvalitou jim nasazenych stroji nebo pouzivanych materiald, nebo je jejich pfi¢ina jinak spojena
s jeho plnénim, a v této souvislosti musi objednatele odSkodnit a zajistit, aby nebyl Zalovan tfetimi osobami,
tj. pfevzit veSkeré naroky tfetich osob uplatiované vici objednateli nebo jich objednatele jinak zprostit; to plati
i tehdy, podléhaji-li naroky na nahradu Skody proti objednateli jinému pravnimu fadu nez smluvni vztah mezi
zhotovitelem a objednatelem.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je bez ohledu na dobu zaplaceni ceny dila od po¢atku objednatel a/nebo
investor. Objednatel a/nebo investor se stava vlastnikem materialu, ktery zhotovitel opatfil pro provedeni
dila, v okamziku, kdy se nachazi na stavenisti, bez ohledu na okolnost, zda jiz byl do dila zabudovan. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli veSkeré Skody vzniklé v dusledku toho, Ze se objednatel vlastnikem pfedem
uvedeného materialu nestane, resp. se stane z jakychkoliv divodu pozdéji, nez je uvedeno vyse.

Vseobecné smluvni podminky SWIETELSKY stavebni s.r.o. Strana 23 z 36



18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

Vlastnictvi vSech kopii dokumentl (at v listinné i elektronické podobé) zhotovenych zhotovitelem na zakladé
smlouvy pfechazi na objednatele okamzikem, kdy zhotovitel umoZnil objednateli nakladat s prvni kopii pfislusného
dokumentu.

Nebezpeci Skody na dile a veSkerém materialu, ktery zhotovitel opatfil k provedeni dila, nese zhotovitel az do
pfevzeti dila objednatelem. Sem patfi zejména nebezpeci zniceni, poSkozeni nebo kradeze. To plati i pro dodané
hmoty, stavebni dily nebo jiné pfedméty, které zhotovitel podle smlouvy pfevzal od objednatele nebo jinych
zhotoviteld. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme dilo, které ma vady nebo nedodélky, nese zhotovitel nebezpeci
Skody na dile az do odstranéni vSech vad a nedodélkd a/nebo do jejich jiného vypofadani mezi stranami.

Jakékoliv Skody na stavbé zhotovitel, bez ohledu na to, zda za né odpovid4, neprodlené pisemné& oznami vedeni
projektu tak, aby se zabranilo jejich zvétSeni, a bylo mozno co nejdfive zjistit jejich skuteény rozsah. Neucini-li
tak, nahradi Skodu tim vzniklou. Nesdéli-li objednatel zhotoviteli jinak, je zhotovitel povinen $kodu, za niz odpovida,
ihned nahradit uvedenim do pavodniho stavu pfed poSkozenim. Neni-li to mozné, nahradi zhotovitel Skodu
v penézich.

V pfipadé, Ze na stavbé investora ¢i na stavenisti vznikne Skoda a zhotovitel pusobil v daném obdobi na stavbé
sam, je zhotovitel povinen $kodu sdm odstranit nebo nahradit naklady na odstranéni této Skody. Zhotovitel se své
povinnosti odstranit nebo nahradit Skodu zprosti, resp. zprosti v mife, vjaké bez jakychkoli pochybnosti
prokaze, Zze skodu sam nezpusobil. Plsobilo-li na stavbé investora a/nebo na stavenisti ve stejném kalendainim
mésici jako zhotovitel, vice jinych subdodavatell objednatele a neni-li mozné Zzjistit plvodce téchto Skod
vUbec, nebo jen za vynaloZeni nepfimérenych prostredkd, podileji se tito subdodavatelé na zplisobeni $kody v mife
podle velikosti jejich pInéni na stavbé investora, a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pomérnou ¢ast nakladu
na odstranéni $kod zplsobenych na stavbé a/nebo stavenisti, a to v poméru podle velikosti jeho pInéni k velikosti
plnéni ostatnich subdodavatelti objednatele, plsobicich na stavbé investora a/nebo na stavenisti ve stejném
kalendainim mésici jako zhotovitel.

Objednatel neni povinen chranit material, pfistroje ani zafizeni, vozidla &i jiny majetek zhotovitele, ktery zhotovitel
a jeho subdodavatelé za jakymkoliv u¢elem uzivaji, resp. skladuji na stavenisti, pfed ztratou &i zni¢enim.

Zhotovitel je kromé toho také povinen uhradit jim zplsobené $kody na provedenych vykonech ostatnich
zhotovitelu, a to pfimo poSkozenym osobam.

Zhotovitel je povinen nahradit Skodu tfeti osobé& podle zdkonnych ustanoveni za neopravnény vstup na sousedni
pozemky nebo poskozeni takovych pozemk( véetné poskozeni dle § 2926 ob&anského zakoniku, za neopravnéné
odebirani nebo skladovani hmot nebo jinych véci mimo plochy, které pro tyto u€ely urcil objednatel, a za nasledky
svévolného uzavirani cest nebo ulic. Budou-li v této souvislosti vznaSeny naroky proti objednateli, zhotovitel tyto
naroky pfevezme nebo jich objednatele jinak zprosti a je si védom toho, ze veskeré pfipadné sankce Ci pokuty jdou
k jeho tizi.

18.10 Skody na vykonech zhotovitele zplisobené ostatnimi na stavbé plsobicimi poddodavateli je zhotovitel povinen

vyporadat pfimo s témito poddodavateli. Zhotovitel se v této souvislosti vici objednateli vzdava naroku na nahradu
Skody zplsobené jinym poddodavatelem objednatele.

19.1 Vznikne-li Skoda na pfedmétu dila a/nebo na majetku objednatele a/nebo na majetku investora, eventualné jakakoliv

jind 8koda v souvislosti s plnénim dle smlouvy a téchto VSP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené
pisemné nahlasit objednateli a sou€asné s tim pfedat veSkeré podklady nutné pro hladSeni pojistovné, a to bez
ohledu na skute¢nost, zda bude narok na pojistné plnéni uplatnén z pojistné smlouvy uzaviené zhotovitelem Ci
objednatelem.

19.2 Ohledné eventualniho zajisténi dukazu je zhotovitel povinen postupovat ve shodé s objednatelem.

19.3 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do patnacti (15) dnli po dni U€innosti smlouvy a nasledné kdykoliv do patnacti (15)

dnl ode dne vyzvy objednatele predloZit objednateli potvrzeni pFislusné pojistovny o tom, Ze zhotovitel uzavrel
a udrzuje v platnosti pojisténi dle &lanku 7 smlouvy, v€. potvrzeni o uhrazeni pojistného na pfislusné obdobi.
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20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Zarucni doba zacina bézet nejdfive s koneénym prevzetim dila bez vad a nedodélkl v ramci pfevzeti celé stavby
investorem od objednatele a trva nejméné do uplynuti zaru¢ni doby pro investora ohledné celé stavby, ktera €ini 5
(pét) let a 30 (tficet) dni od prevzeti dila bez vad a nedodélkd investorem od objednatele, pokud neni ve smlouvé
stanoveno jinak.

Pokud se vada vyvozuje ze zvlastniho nafizeni & pokynu objednatele, z provadécich podkladd poskytnutych
objednatelem, z materiadlu objednatelem poskytnutého nebo z pfedchozich pInéni ostatnich zhotoviteld, pak je
zhotovitel zprostén zaruky ohledné téchto vad pouze tehdy, pokud pied pfejimkou dila podal ohledné téchto pInéni
a/nebo materiall pisemnou odudvodnénou namitku a objednatel pres prednesené pochybnosti v namitce na
provedeni téchto plnéni a/nebo materiall trval.

Za podstatné vady se povazuji takové vady, které zabrariuji tomu, aby se dilo mohlo pouzivat podle smlouvy a/nebo
které jsou v rozporu s vyslovné pfislibenymi viastnostmi dila.

Objednatel je povinen zhotoviteli pisemné oznamit vady, které nebyly vytéeny pfi pfejimce, co nejdfive poté, kdy
se o nich dozvédél, nejpozdéji do konce zaruéni doby. Smluvni strany se dohodly, Ze zaruka se vztahuje na vSechny
vady, které se vyskytnou na pfedmétu dila v zaruéni dobé&, bez ohledu na to, zda vady existovaly v okamziku
prejimky dila ¢i nikoliv. Za oznameni vady zhotoviteli podle prvni véty strany povazuji téZ oznameni vady investorem
a/nebo jakymkoliv dal$im vlastnikem a/nebo uzivatelem dila ¢i jejich zastupcem. Zhotovitel je v pfipadé takového
oznameni povinen neprodlené informovat objednatele a dohodnout s nim dalSi postup pfi odstranéni vady ¢&i jejim
jiném vyporadani.

Zhotovitel je povinen nahradit veskerou Ujmu vzniklou v dusledku vady dila, a to jak objednateli, tak pfipadné tfetim
osobam.

Odstranovani vad

20.6.1 Vytkne-li objednatel vadu, je zhotovitel povinen tuto vadu na vlastni naklady odstranit ve Ihuté pfimérené
povaze vady, bez ohledu na to, zda vadu uznava nebo ne, s pfihlédnutim k dodacim Ihitam
a technologickym postupim, nejdéle vSak do ¢&trnacti (14) dnd od nahlaSeni reklamované
vady, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel se nicméné zavazuje odstranit vadu vzdy nejdéle ve Ihaté
stanovené objednatelem.

20.6.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze tzv. havarijni vady, které omezuji nebo znemozfiuji provoz, &i v disledku nichz
hrozi vdZné ujma, v pfipadé nutnosti odstrani neprodlené i mimo bé&znou pracovni dobu. Pokud je odstranéni
vady pro objednatele naléhavé nutné k odvraceni vazné ujmy a pokud neni mozné, aby zhotovitel tuto vadu
ihned odstranil, ma objednatel pravo sam ihned vadu odstranit nebo nechat odstranit tfetimi osobami.
Zhotovitel v tomto pfipadé musi nahradit veskeré naklady nutné k odstranéni vady. Odstranéni vady
objednatelem nema zadny vliv na trvani a rozsah poskytnuté zaruky.

20.6.3 Pokud se pInéni zhotovitele sklada zcela nebo ¢aste¢né z dodavek, které se neuskutecriuji na stavenisti, je
objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil zaruéni vady na stavenisti tehdy, pokud by
odstranéni vad nebylo na misté plnéni dodavek mozné vibec nebo jen za nepfiméfené vysokych nakladu.

20.6.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady, které se vyskytnou b&hem zaruéni doby, bez soulinnosti a kladeni
jakychkoliv narokd na objednatele. Naklady stavebniho dozoru a stavebniho vedeni potfebné ke zjisténi
vady a vzniklé béhem odstrarfiovani vad a naslednych $kod ponese ten, kdo je zpUlsobil (ptivodce) podle
jejich skute€né vyse.

20.6.5 Na vyzvu objednatele je tfeba pfed odstranénim vad podat navrh na opravu, ktery se necha schvalit
objednatelem pfed zapocetim pfisluSnych praci. Schvaleni navrhu na opravu objednatelem vSak zhotovitele
nezprostuje jeho povinnosti plynoucich ze zaruky.

20.6.6 V den, kdy se odstrani vada, po¢ina znovu bézet zaru¢ni doba podle odst. 14 VSP, a to ohledné téch ¢asti
dila, které nahradily vadné ¢asti dila. Pokud vSak takova vada brani tomu, aby se i jiné ¢asti dila, resp. celé
dilo pouzivalo v souladu se smlouvou, po€ina znovu bézet zaruéni doba ohledné téchto asti, resp. celého
dila znovu.

20.6.7 Jestlize zhotovitel ve Ihaté sjednané s objednatelem vadu dila odstrani k pIné spokojenosti objednatele
a objednateli nevznikne Zadna $koda ¢i jina Gjma, ma zhotovitel pravo na vyplaceni zadrzného za pavodné
sjednanych podminek. Pokud jiz objednatel uplatnil pravo z finanéni zaruky a vystavce poskytl pinéni, je
objednatel povinen vratit vystavci plnéni do 15 (patnacti) dnd ode dne odstranéni vad.
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20.7

20.8

20.9

20.6.8 Pokud zhotovitel v této Ih(té vady neodstrani, pfipadné, pokud je jiz v prdbéhu Ihity zfejmé, Ze zhotovitel
k odstrafiovani vad nenastoupi, pfip. nedodrzi sjednany termin pro jejich odstranéni, je objednatel opravnén
vady odstranit sdm &i jejich odstranéni zajistit tfeti osobou a naklady na odstranéni téchto vad navySené
0 kompletaéni pfirazku objednatele ve vysi 15 % (patnact procent) nakladd po zhotoviteli uplatnit jako
nahradu Skody. Tato pohledavka objednatele z titulu nahrady Skody bude zapoc&tena oproti pohledavce
zhotovitele na vydani zadrzného, pfipadné ma zhotovitel pravo uplatnit prava z finanéni zaruky, pokud z ni
bude zadrzné nahrazeno.

Neodstranitelné vady
20.7.1 Pokud jsou vady dila podstatné a neodstranitelné, ma objednatel pravo zcela nebo z&asti odstoupit od
smlouvy.

20.7.2 Vyskytne-li se nepodstatna neodstranitelna vada, ma objednatel pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila.

Spor o existenci vady

20.8.1 Pokud zhotovitel uplatnénou vadu neuznava a povazuje ji za neopravnénou, je pfesto povinen neuznanou
vadu odstranit. V pfipadé, ze zhotovitel nezapo¢ne s odstranénim vady do 3 (tfi) pracovnich dnt od doru¢eni
jeji reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén zajistit opravu na vlastni naklady, pfi¢emz pfipadna
odpovédnost zhotovitele za zaruéni vady timto zlstava nedotéena. Naklady objednatel prefakturuje
zhotoviteli a zhotovitel je ve Ihaté 14 (Etrnacti) dni uhradi. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto naklady ve splatnosti
neuhradi, je objednatel opravnén tyto naklady Cerpat z finanéni zaruky po pfedchozi pisemné vyzvé
zhotoviteli a po marném uplynuti dodate¢né lhaty 3 (tfi) pracovnich dni od doruéeni této vyzvy, pfipadné
zapocist je na zadrzné. Pokud zhotovitel povazuje takto uplatnénou reklamaci za neopravnénou, je povinen
objednateli prokazat, Zze se nejedna o zaru¢ni vadu posudkem nestranného soudniho znalce, (dale jen
~Znalecky posudek®). Zhotovitel uhradi naklady znalce spojené s vyhotovenim Znaleckého posudku, pokud
v ném tento znalec potvrdi stanovisko objednatele o tom, Ze se jedna o vadu dila, za niZ odpovida zhotovitel.

20.8.2 V pfipadé, ze strany na zakladé Znaleckého posudku shledaji, Ze uplatnéna reklamace neni opravnéna
a objednatel souhlasi s vysledkem Znaleckého posudku, uhradi objednatel zhotoviteli ve Ihaté do 14
(trnacti) dnli naklady na odstranéni vad a naklady za vypracovani Znaleckého posudku (uhrazené drive
zhotovitelem nebo Cerpané z finanéni zaruky ¢€i ze zadrzného). V pfipadé, Ze objednatel nesouhlasi
s vysledkem Znaleckého posudku, zajisti objednatel dalSi posudek nestranného soudniho znalce na vlastni
naklady (dale jen ,Oponentni znalecky posudek®). V pfipadé, Ze se zavéry znalcl ve Znaleckém posudku
a Oponentnim znaleckém posudku shodnou, zaplati objednatel zhotoviteli naklady na opravu predmétné
reklamované vady a na Znalecky posudek (uhrazené dfive zhotovitelem nebo Eerpané z finanéni zaruky ci
ze zadrzného). V pfipadé, Ze se zavéry znalcl ve Znaleckém posudku a v Oponentnim znaleckém posudku
neshodnou, ma zhotovitel pravo obratit se na soud.

20.8.3 Tento odstavec se uzije obdobné téz v pfipadé, kdy je predmétem sporu nikoliv existence ale plivodce vady
z vicera moznych dodavatelll objednatele, kterého Ize zjistit Znaleckym posudkem za pouZiti hospodarnych
rozumnych prostfedk(; tento odstavec se neuzije v pfipadé, v némz je pfedmétem sporu puvodce vady
z vicera moznych dodavatelll objednatele, jehoz za pouziti hospodarnych rozumnych prostfedkd znaleckym
posudkem zjistit nelze (viz nize odst. 20.9 VSP). O hospodarnosti znaleckého posudku rozhodne vzdy
objednatel.

Vyskytne-li se na dile vada, jejihoz plvodce nelze zjistit za pouziti hospodarnych rozumnych prostredki, a to proto,
Ze plvodcem vady by mohlo byt vice dodavatelll objednatele, odpovida zhotovitel ze své zaruky ¢astecné
v takovém poméru, v jakém poméru je cena dila zhotovitele ke smluvnim ¢astkam téch ostatnich dodavateld
objednatele, ktefi rovnéz mohou byt pivodci vady a neprokazou, Ze za vadu neodpovidaji.

20.10 Dalsi naklady spojené s odstranénim vady

20.10.1 Pokud je objednatel povinen poskytnout investorovi nebo tfeti osobé nahradu Skody zplsobené vadou
dila zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto nahradu do 14 (Ctrnacti) dnli od vyzvy objednatele zaplatit.

20.10.2  Zhotovitel musi rovnéz uhradit naklady, které vzniknou dodate¢né v souvislosti s odstranovanim vady
(napfiklad pInéni jinych zhotovitelt, zmény plan(i, dodateéna dozorova ¢innost pro investora mistnim
stavebnim dozorem, zkuSebnim znalcem, oprava stavebnich dild atd.)

20.10.3 Naklady, které objednateli pfimo i nepfimo vzniknou kontrolou odstranéni vad béhem zaruéni doby, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli s tim, Ze objednatel je opravnén je jednostranné zapocist na
zadrzné, pfipadné uplatnit z financni zaruky.
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20.11 Nejpozdséji tficet (30) dnu pfed uplynutim kazdé zaru¢ni doby podle smlouvy zasle zhotovitel objednateli pisemné

upozornéni obsahujici datum konce zaruéni doby. Vyzve-li k tomu objednatel zhotovitele, bude pfed uplynutim
kazdé zaru¢ni doby provedena spolecna zarucni provérka dila, resp. jeho pfisluSné casti (dale jen ,zarucéni
provérka“). Zaru¢ni doba dle odst. 10.1 smlouvy kon€i v pfipadé vyzvy objednatele k provérce teprve po provedeni
zarucni provérky na misté provedeného dila, odstranéni vSech zaruénich vad, které byly pfi zaru€ni provérce
odhaleny, a po nasledném vystaveni protokolu o fadném ukonceni zaruéni doby objednatelem. Zhotovitel se
zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zaru¢ni provérky na misté provedeni dila dle této smlouvy v den uréeny
objednatelem a pro pfipad, Ze se k zaru¢ni provérce nedostavi, souhlasi s tim, aby tato zaru¢ni provérka byla
provedena bez jeho Uc€asti. V pfipadé, Ze zaruéni provérka neprobéhne z diivodll na strané zhotovitele za jeho
ucasti, prodluzuje se zaru€ni doba automaticky az do dne vystaveni protokolu o ukonéeni zaruéni doby s tim, Zze
objednatel je sam bez ucasti zhotovitele opravnén a po uplynuti zaruéni doby podle odst. 10.1 smlouvy a odstranéni
vSech zaruénich vad povinen vystavit protokol o fadném ukoné&eni zaruéni doby. V pfipadé, ze zaruéni provérka
neprobéhne z divodl na strané objednatele, tj. objednatel zhotovitele do uplynuti zaruéni doby podle odst. 10.1
smlouvy nevyzve k provedeni zaruéni provérky a/nebo se objednatel bez uvedeni dlivodu nezu€astni dohodnutého
terminu zarucni provérky, konci zaruéni doba stanovena podle odst. 10.1 smlouvy dnem jejiho uplynuti.

20.12 Objednatel je opravnén postoupit prava vyplyvajici ze zaruky na investora, ev. uZivatele pfedmétu dila.

20.13 Objednatel je opravnén si jednostranné vyzadat u zhotovitele postoupeni prav a/€i narokl ze zaruéni odpovédnosti

211

21.2

subdodavatelll zhotovitele pfimo na objednatele (dale jen ,Subdodavatelska zaruka“). Zhotovitel se zavazuje
prevést prava a/Ci naroky ze Subdodavatelské zaruky na objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
7 (sedmi) dnG poté, kdy objednatel o pfevedeni prav ze Subdodavatelské zaruky pozadal. Zhotovitel je povinen
smluvné zajistit postupitelnost vSech prav ze Subdodavatelské zaruky. Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout
objednateli veSkerou moznou soucinnost k uplatnéni prav ze Subdodavatelské zaruky u subdodavateli zhotovitele.
Zhotovitel je s ohledem na pfedem uvedené povinen zejména informovat objednatele o uzavreni kazdé jednotlivé
konkrétni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem ve Ihiité 5 (pét) dnli po uzavieni takovéto
smlouvy tak, aby byl objednatel o téchto subdodavatelich informovan a aby si tak objednatel mohl u zhotovitele
postoupeni prav a/¢i narok(l ze Subdodavatelské zaruky pfimo na objednatele vyZadat. Dojde-li k takovému
postoupeni prav, dohodly se strany, Ze objednatel tato postoupena prava ze Subdodavatelské zaruky uplatni pouze
vU¢i subdodavateli zhotovitele, resp. prdva ze zaruky dle smlouvy odpovidajici postoupenym pravim ze
Subdodavatelské zaruky neuplatni u zhotovitele. Strany se dohodly, Ze uplata za postoupena prava ze
Subdodavatelské zaruky bude odpovidat hodnoté zaruénich prav objednatele vici zhotoviteli dle smlouvy, ktera
objednatel neuplatni pfimo vici zhotoviteli. Strany se pro tento pfipad dohodly na zapocteni pohledavky zhotovitele
vUci objednateli spocivajici v Uplaté za postoupena prava ze Subdodavatelské zaruky na pohledavku objednatele
vuci zhotoviteli spocivajici v penézich ocenitelné hodnoté prav ze zaruky k ¢asti dila dle smlouvy, jez objednatel
neuplatni vici zhotoviteli. Okamzikem postoupeni prav ze Subdodavatelské zaruky se zhotovitel stava rucitelem za
dluhy subdodavatele odpovidajici postoupenym pravim ze Subdodavatelské zaruky, {j. tyto dluhy ve smyslu
ustanoveni § 2018 a nasl. obCanského zakoniku k vyzvé objednatele uspokoji v pfipadé, Ze je nesplni
subdodavatel. U prav ze zaruky dle smlouvy, odpovidajici praviim vi¢i subdodavatelim zhotovitele, ktera nebyla
postoupena na objednatele, zistava odpovédnost zhotovitele ze zaruky za jakost dila nedotéena, tj. zhotovitel stale
odpovida za zaru¢ni vady dila.

Pro pfipad, ze dilo ¢i jeho ¢ast spini pojmové znaky autorského dila podle § 2 zakona €. 121/2000 Sb., autorského
zakona, v platném znéni, prohlasuje zhotovitel, Ze je nejpozdéji ode dne uzavieni smlouvy opravnén (jako autor
dila a/nebo vykonavatel majetkovych prav a/nebo na zakladé jemu fadné udélené licence) poskytnout nebo
postoupit objednateli licenci nebo podlicenci k uzivani takového autorského dila v rozsahu dle odst. 21.2 VSP.
Pokud se pfedem uvedené prohlaseni zhotovitele ukaze jako nepravdivé, nahradi zhotovitel objednateli veSkerou
Ujmu, ktera z tohoto divodu objednateli vznikla. Zhotovitel objednateli nahradi zejména $kodu vzniklou uplatnénim
naroku tfeti osobou z titulu neopravnéného uziti autorského dila nebo jej pfedem uvedenych narokl uplatnénych
touto tfeti osobou jinak zbavi. Tim neni dot€ena moznost objednatele uplatnit vici zhotoviteli sva prava plynouci
z pravnich vad dila

Zhotovitel poskytuje objednateli neodvolatelnou vyhradni autorskopravni licenci pfip. podlicenci ke vSem zpuisobim
uziti autorského dila znamym ke dni uzavieni smlouvy, na dobu trvani autorskych prav k autorskému dilu,
neomezenou Uzemim ani mnoZstvim, zejména na pouziti vSech prvk( autorského dila pro ucely uvedené ve
smlouvé a/nebo pro ucely stanovené v téchto VSP. Objednatel neni povinen tuto licenci vyuzit. Zhotovitel timto
souhlasi, Ze autorské dilo a jakakoliv ¢ast dila provedena zhotovitelem muze byt pouzita objednatelem v souvislosti
s ¢innostmi provedenymi dle smlouvy, v souvislosti s dalSim rozvojem dila a/nebo projektu, jehoz je dilo dle smlouvy
soucasti. Dilo ¢i jeho &ast mlze byt obzvlasté uzito pro kolaudacni fizeni a/nebo projekt, jehoz je dilo
soucasti, a pro ziskani souvisejiciho tzemniho rozhodnuti a/nebo stavebniho povoleni u pfislusnych uradu, véetné
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jejich pfipadnych zmén, pro pfedani veSkeré dokumentace zhotovené dle smlouvy pfisluSnym ufadim, pro pfipravu
rdznych marketingovych dokumentl s ohledem na rozvoj projektu investora, pro pouziti dila na vlastni vystavbu
projektu investorem, popr. tfetimi stranami. Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel nebo uréena osoba i kdykoliv
po provedeni dila, resp. po splnéni smlouvy nebo v pfipadé jiného zaniku smlouvy upravil ¢i zménil autorské dilo
v rozsahu, ktery je potfebny k vystavbé a provozu projektu investora. Objednatel je opravnén poskytnout podlicenci.
Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén licenci zcela nebo z&asti postoupit tfeti osobé. Licenéni smlouvu
nelze vypovédét. Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlas v8ech svych subdodavatell s timto ustanovenim
a v pripadé, Ze tak neugini, nahradi objednateli §kodu, ktera mu tim vznikla. Uplata za pfedem uvedenou licenci,
resp. podlicenci je zahrnuta v cené dila a zhotovitel se vici objednateli vzdava jakéhokoliv budouciho naroku na
dodate¢nou autorskopravni odménu z jakéhokoliv diivodu, ktery v budoucnu nastane.

Je-li pfi zhotoveni dila uzit primyslovy vzor, patent, uzitny vzor &i topografie polovodi¢ovych vyrobk(, ktery je
chranén na uzemi, na némz je dilo zhotovovano (bez ohledu na skute¢nost, kde a u jakého Ufadu byla podana
prisluSna prihlaska k registraci), prohlasSuje zhotovitel, Ze je nejpozdéji ode dne uzavieni smlouvy opravnén (jako
maijitel a/nebo na zakladé jemu fadné udélené licence) udélit nebo postoupit objednateli licenci nebo podlicenci
k uzivani takového prumyslového prava v rozsahu dle odst. 21.4 VSP. Pokud se pfedem uvedené prohlaseni
zhotovitele ukaze jako nepravdivé, nahradi zhotovitel objednateli veSkerou Gjmu, ktera z tohoto divodu objednatel
vznikla. Zhotovitel objednateli nahradi zejména Skodu vzniklou uplatnénim narok( tfeti osobou z titulu
neopravnéného uziti pramyslového vzoru, patentu, uzitného vzoru ¢&i topografie polovodi€¢ovych vyrobkl nebo jej
pfedem uvedenych narokd uplatnénych touto tfeti osobou jinak zbavi. Tim neni dotéena moznost objednatele
uplatnit v¢i zhotoviteli sva prava plynouci z pravnich vad dila.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli licenci, resp. podlicenci k uziti pfislusného priimyslového prava na
dobu a v rozsahu v souladu s u¢elem plynoucim ze smlouvy tak, aby mohlo byt dilo fadné uzivano, dale pro pouZiti
dila na vlastni vystavbu projektu investorem, popf. tfetimi stranami v€éetné zmén projektu v ramci jeho dal$iho
rozvoje. K vyzvé objednatele je zhotovitel neprodlené povinen poskytnout soucinnost pfi zapisu pfislusné licenéni
smlouvy do pfislusného vefejného rejstfiku tak, aby byla licenéni smlouva G¢€inna i vici tfetim osobam. Objednatel
neni povinen tuto licenci vyuzit. Uplata za pfedem uvedenou licenci, resp. podlicenci je zahrnuta v cené dila
a zhotovitel se v(ci objednateli vzdava jakéhokoliv budouciho naroku na dodate¢nou odménu za poskytnutou
licenci, resp. podlicenci z jakéhokoliv dlivodu, ktery v budoucnu nastane.

Veskeré dokumenty v listinné &i elektronické podobé&, zejména materialy o postupech, metodach, vyrobcich,
technickych pozadavcich, mechanismech a planech, které objednatel pfedal za u¢elem provedeni dila zhotoviteli,
budou po uziti k provedeni dila, vzdy vSak na vyzvu objednatele, bez zbyte€ného prodleni vraceny objednateli.

Zhotovitel bude zachazet s veSkerymi informacemi ve smlouvé a vSech souvisejicich dokumentech poskytnutych
objednatelem jako s davérnymi. Zhotovitel nesdéli takové davérné informace tfeti osobé ani jinak nezverejni bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele, ledaZze by bylo takové sdéleni &i zvefejnéni vyZadovano pravnimi
predpisy; zhotovitel takové sdéleni i zvefejnéni objednateli bezodkladné oznami. Stejna povinnost k zachovani
divérnosti se vztahuje na materialy, postupy, metody, vyrobky, technické poZzadavky, mechanismy a plany uzité
v souvislosti s dilem podle smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovavat divérnost i po splnéni smlouvy nebo
v pfipadé jiného zaniku smlouvy. Objednatel udéluje zhotoviteli souhlas k tomu, aby pfedem uvedené informace
sdélil svym subdodavatelim vzdy pouze v rozsahu potfebném pro spinéni jejich zavazk( na dile a sou¢asné za
predpokladu, ze zhotovitel smluvné zavaze své subdodavatele zachovavat divérnost ohledné informaci, které jim
budou sdéleny, ve stejném rozsahu.

Prodleni

23.1.1 Dostane-li se zhotovitel do prodleni se svym plnénim, je objednatel opravnén bud trvat na plnéni podle
smlouvy, nebo poté, co pisemné stanovi dodate¢nou lhutu pfiméfenou povaze nesplnéného zavazku
s pfihlédnutim  k délce IhGty stanovené vG¢&i objednateli jako generadlnimu  dodavateli
investorem, prohlasit, Ze odstoupi od smlouvy o dilo v pfipadé, Ze plnéni nebude realizovano béhem této
pfimérené dodatec¢né Ihty.

23.1.2 V ptfipadé, Ze je objednatel v prodleni s Uhradou svych splatnych zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy, pFip.
z téchto VSP, zaplati zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi dvojnasobku urokové sazby PRIBOR 3M (3 mésice)
vyhlagované CNB platné k prvnimu dni mésice, ve kterém byla uzaviena smlouva. Maximalni vy$e t&chto
urokl z prodleni vSak €ini 5 % ceny za dilo bez DPH.
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23.2Smluvni pokuta
23.2.1 Nérok objednatele na smluvni pokutu vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele. Ujednani o smluvni pokutég,
o uplatnéni smluvni pokuty ani o zaplaceni smluvni pokuty nemaji vliv na pravo objednatele uplatnit vedle
smluvni pokuty nahradu skute¢né vzniklé Ujmy, a to v kazdém jednotlivém pfipadé dle odst. 23.3 VSP.

23.2.2 Zaplaceni smluvnich pokut za porusSeni smluvnich povinnosti zhotovitele nezbavuje tyto povinnosti
dodate¢né splnit. Zhotovitel se souasné zavazuje minimalizovat pFi€iny porudeni smluvnich povinnosti
a podniknout preventivni opatfeni proti jejich opakovani.

23.2.3 Kazda smluvni pokuta dle smlouvy ¢i VSP je splatna do 15 (patnacti) dni ode dne doruceni pisemné vyzvy
objednatele zhotoviteli k jejimu zaplaceni.

23.2.4 Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist na jakoukoliv pohledavku zhotovitele vici objednateli dle
odst. 13.3 VSP.

23.2.5 V pfipadé, ze investor uplatni smluvni pokutu vici objednateli, a to z divodu poru$eni smluvni povinnosti
zhotovitele vici objednateli, ktery v disledku toho porusi svoji smluvni povinnost vicéi investorovi, pak je
smluvni pokuta zhotovitele ur¢ena ¢astkou, ktera je rovna vys$i smluvni pokuty uplatnéné investorem vuci
objednateli, je-li tato vySe smluvni pokuty vy$si nez ta, kterou je opravnén uplatnit objednatel vici zhotoviteli
na zakladé smlouvy o dilo a/nebo téchto VSP.

23.2.6 U smluvnich pokut v téchto VSP stanovenych procentni ¢astkou z ceny dila, se cenou dila rozumi ¢astka
ceny dila bez DPH v&etné ceny v8ech vicepraci a ménépraci v navaznosti na zmény dila dle stranami fadné
uzavfenych pisemnych dodatkl ke smlouvé, asice ke dni prvniho dne poruseni dané smluvni
povinnosti, ktera je sankcionovana smluvni pokutou.

23.3Jednotliva poruseni smluvnich povinnosti sankcionovanych smluvni pokutou
23.3.1 Porusi-li zhotovitel svoji povinnost provést dilo Ci jeho ¢ast v terminech, & meziterminech, které jsou ve
smlouvé (vCetné pfiloh) oznaceny jako zavazné, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu.
VySe smluvni pokuty je upravena ve smlouvé. Neni-li tato smluvni pokuta upravena ve smlouvé, €ini 0,5 %
(pll procenta) z ceny dila bez DPH, a to za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni s plnénim zavazného
terminu dle smlouvy do dne spInéni zavazného terminu.

23.3.2 Nepredlozil-li zhotovitel, a¢ povinen podle smlouvy, pfislu§nou finanéni zaruku nebo bankovni zaruku a/nebo
ji nedoplnil a/nebo ji neprodlouzil v souladu se smlouvou a/nebo témito VSP, je povinen objednateli zaplatit
smluvni pokutu, jejiz vySe ¢ini 0,5 % (pul procenta) z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni s nepfredlozenim, nedoplnénim nebo neprodlouzenim pfisludné financni zaruky (bankovni zaruky)
do dne splnéni dané povinnosti.

23.3.3 V pfipadé poruSeni kterékoliv povinnosti zhotovitelem podle smlouvy nebo téchto VSP a nasledného
neodstranéni takového poruseni ani do patnacti (15) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele
zhotoviteli, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K& (patnact tisic korun ¢eskych) za
kazdy den jakéhokoliv takového poruSeni povinnosti do dne jejiho spinéni. Tuto smluvni pokutu Ize uplatnit
jen, pokud objednatel v pisemné vyzvé uvede konkrétni smluvni povinnost zhotovitele, kterou tento porusil,
s odkazem na pfislusné ustanoveni smlouvy a/nebo VSP a/nebo pfilohy, ktera je nedilnou soucasti smlouvy
a ktera stanovi povinnosti zhotovitele. Tato smluvni pokuta se uplatni u poruSeni veskerych ustanoveni
smlouvy nebo téchto VSP, vyjma ustanoveni obsahujici povinnosti, za jejichz poruSeni, resp. prodleni
s jejich splnénim, je smluvni pokuta uréena odchylné od tohoto odst. 23.3.3 VSP.

23.3.4 V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele fadné a v€as odstranit jakoukoliv vadu a/nebo nedodélek dila,
uvedeny v protokolu o pfejimce a/nebo kolaudaénim souhlasu vydaném k uzivani dila €i v jiném spravnim
aktu o uzivani dila, nebo v pfipadé poruSeni povinnosti odstranit ve stanovené dobé jakoukoliv vadu a/nebo
nedodélek dila uplatnéné v zaru¢ni dobé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
5.000,- K& (pét tisic korun Ceskych) za kazdy zapoc€aty den prodleni s odstranénim jedné vady a/nebo
jednoho nedodélku do dne jejich odstranéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady a/nebo
nedodélku ve stavu havarie je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K&
(dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jedné vady a/nebo jednoho
nedodélku do dne jejich odstranéni. Havarijnim stavem se pro ucely v tomto odstavci mini zejména, avsak
nikoli vyluéné, stav v pfipadé vyskytu takové vady (resp. nedodélku), jejiz odstranéni kvuli hrozici S$kodé
objednateli a/Ci jakékoliv tfeti osobé nesnese odkladu a/nebo vady, kterd znemozriuje &i vyrazné ztéZuje
uzivani dila ¢i stavby investora, jejiz soucasti je dilo provadéné zhotovitelem dle smlouvy.
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23.3.5 V pfipadé, Ze zhotovitel na zakladé pravomocného rozhodnuti pozbude opravnéni vyZadované pravnimi
pfedpisy k provadéni dila, pficemZz se jednd o opravnéni, které mél zhotovitel ke dni uzavfeni
smlouvy, anebo v pfipadé, Zze zhotovitel bez souhlasu objednatele prevede svij zavod nebo jeho €ast, ktera
je nezbytna k provadéni dila, do vlastnictvi €i k uzivani tfeti osobé&, anebo v pfipadé, ze je
zhotovitel — pravnicka osoba zru$en, vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 5 % (pét procent)
z ceny dila bez DPH.

23.3.6 V pfipadé, ze zhotovitel provadi dilo bez potfebného zivnostenského opravnéni (k zivnosti ohlasovaci Ci
koncesované), zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K& (pét set tisic korun ¢eskych).

23.3.7 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.15 VSP jakékoliv platné a u¢inné ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sbh.,
0 odpadech, v platném znéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé
jedno poruseni pfedem uvedeného zakona.

23.3.8 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.15 VSP jakékoliv platné a u¢inné ustanoveni zakona €. 254/2001 Sb.
0 vodach a o zméné nékterych zakond, v platném znéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vyS&i 20.000,- K¢ za kazdé jedno poruSeni pfedem uvedeného zakona. Porusi-li zhotovitel ustanoveni zédkona
¢. 254/2001 Sb. o vodach a 0 zméné nékterych zakona, v platném znéni, pfi nakladani s nebezpeénymi &i
zvlast nebezpeénymi latkami dle § 39 odst. 3 pfedem uvedeného zakona, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé jedno poruseni pfedem uvedeného zakona.

23.3.9 Porusi-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.15 VSP jakékoliv platné a ucinné ustanoveni zakona ¢. 201/2012 Sb.
o ochrané ovzdusi, v platném znéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za
kazdé jedno poruSeni pfedem uvedeného zakona.

23.3.10 V pfipadé, Ze zhotovitel resp. jakykoliv jeho zaméstnanec, subdodavatel i zastupce vice nez jednou
porusi predpisy BOZP, zejména ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci véetné navazujicich provadécich pravnich predpisu, a/nebo predpisy
PO, zejména ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni, v€etné provadécich
pravnich predpist a/nebo predpisy OZP, zejména ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpist a/nebo provozni fad stavby a/nebo jiné
instrukce objednatele vztahujici se k fadnému provedeni dila, zaplati objednateli za kazdé jednotlivé dalSi
porueni smluvni pokutu ve vysi:

- 25.000,- K& (dvacet pét tisic korun ¢eskych), pokud bylo nutno zastavit prace z ddvodu pfimého ohrozeni
Zivotd pracovnikd na stavbé (napf. zavady na leSeni, zdvihacich zafizenich, Zivotu nebezpeéné elektrické
instalace apod., nebo pokud zhotovitel poSkozuje zafizeni slouzici k zajiSténi bezpecnosti (odstranéni
zdabradli, krytd otvor(i apod.);

- 5.000,- K¢ (pét tisic korun Ceskych), pokud neni mozno zavadny stav odstranit ihned, ale je odstranén
ve stanoveném terminu s tim, Zze prace na stavbé nemusi byt zastaveny;

- 1.500,- K¢ (jeden tisic pét set korun €eskych), pokud je mozno zavadny stav odstranit bez zastaveni
praci na stavbé ihned, (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedkd apod.);

- 10.000,- K¢ (deset tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavadného stavu
pocinaje prvnim dnem prodleni az do dne jeho odstranéni.

23.3.11 Skladuje-li zhotovitel dlouhodobé material na stavenisti v rozporu s odst. 4.2.7 VSP, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy pfipad takového skladovani.

23.3.12 Jestlize zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP a toto poruseni neodstrani
do dvou dnd od doru€eni pisemné vyzvy objednatele, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K¢& (tfi tisice korun Ceskych) za kazdy den, v némz zhotovitel danou povinnost porusil.
V pfipadé, Ze zhotovitel danou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP porusi opakovanég, zaplati
objednateli smluvni pokutu 5.000,-K¢& (pét tisic korun €eskych) za kazdy den poruseni této povinnosti.

23.3.13 Za kazdy zapocaty den prodleni s vyklizenim staveni§té v rozporu s odst. 4.2.12 VSP, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi 40.000,- K¢ (Ctyficet tisic korun Eeskych).

23.3.14 Neucastni-li se zhotovitel resp. jeho kompetentni zastupce bez fadné predchozi divodné omluvy
kontrolniho dne, pracovnich porad svolanych objednatelem nebo investorem v rozporu s odst. 3.23 VSP
nebo odst. 5.6 smlouvy, nebo pfejimky v rozporu s odst. 17.3 VSP, zaplati objednateli 5.000,- K& (pét tisic
korun Ceskych), a to za kazdy pfipad takové neucasti.
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23.3.15

23.3.16

23.3.17

23.3.18

23.3.19

23.3.20

23.3.21

23.3.22

23.3.23

23.3.24

23.3.25

Neni-li stavebni denik v rozporu s odst. 3.10 VSP na stavenisti pfistupny v pracovni dobé& nebo pfi jeho
vedeni nebyly dodrzeny nalezitosti nebo zpusob vedeni stanoveny zakonem €. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, (stavebnim zakonem) a/nebo vyhlaskou
€. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
(pét tisic korun Eeskych) za kazdy jednotlivy zjiStény pfipad poruseni pfedem uvedené povinnosti.

Zhotovitel je dle odst. 5.6 VSP povinen pfedkladat objednateli kazdy den pfed zahajenim vlastnich praci
jmenny seznam vSech svych zaméstnancl a zaméstnancu svych subdodavatell, ktefi se v dany den
ucastni provadéni dila. Za nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (pét tisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény pripad.

Porusi-li zhotovitel své povinnosti stanovené v ustanoveni odst. 20.13 téchto VSP o postoupeni prav ze
Subdodavatelské zaruky, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (padesat tisic
korun Ceskych) za kazdy zjiStény pfipad.

Nesplni-li zhotovitel jakoukoliv z povinnosti stanovenych v odst. 13.6 VSP, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi ru€eni dle §109 zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

Porusi-li zhotovitel zakaz zapocteni a/nebo postoupeni a/nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vuci
objednateli (viz ¢lanek 15 VSP), nebo neinformuje objednatele o postoupeni budouci pohledavky dle odst.
15.6 VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 100.000,- K¢ (jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdy
pfipad takového poruseni.

Porusi-li zhotovitel a/nebo jeho subdodavatel povinnost vratit pfedané dokumenty podle odst. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazt. VSP a/nebo porusi-li jakoukoliv z povinnosti uvedenych v odst. 22.2 VSP, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (jedno sto tisic korun ¢eskych)
za kazdé jednotlivé poruseni dané povinnosti.

V pfipadé, Ze se jakékoliv prohlaseni zhotovitele uvedené v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazd. VSP
a/nebo odst. 21.3 VSP ukaze jako nepravdivé, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 100.000,- K¢ (jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé takové nepravdivé prohlaseni.

Porusi-li zhotovitel svij zavazek uvedeny v odst. 26.4 VSP, zavazuje se objednateli uhradit, bez ohledu
na vysi pfipadné vzniklé Skody smluvni pokutu ve vysi 25 % (dvacet pét procent) ceny dila bez DPH.

Porusi-li zhotovitel povinnost uvedenou v odst. 26.3 VSP, tj. dostane-li se zhotovitel s pfedlozenim
nékterého z idaju do prodleni, ¢i bude-li jakykoliv z téchto Gdajl nelplny &i nepravdivy, zavazuje se
objednateli zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000.000,- K& (slovy: dvamiliony korun Ceskych).

Je-li vysledkem orientacniho vySetfeni a/nebo jeho odmitnuti a/nebo jeho neumoznéni resp. neumoznéni
jeho dokonceni podle odst. 5.12.2 VSP zjisténo poziti alkoholu ¢i jiné navykové latky, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (deset tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy
pfipad. Zhotovitel nema povinnost hradit tuto smluvni pokutu v pfipadé&, Ze ji jiz uhradil na zakladé poruseni
smlouvy o zajisténi BOZP a PO uzavfené s objednatelem.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem z etického kodexu stanovenych
v odst. 1.7 VSP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny dila (bez
DPH).

24.1 Objednatel je opravnén okamzité, bez jakékoliv dalSi vyzvy k napravé v pfiméfené |huté, odstoupit od smlouvy,

pokud:

24.1.1.bylo vi¢i zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni za podminek stanovenych v odst. 25.1 VSP; a/nebo;

24.1.2.existuji okolnosti, které €ini fadné splnéni zavazkl zhotovitele ze smlouvy zjevné nemoznym; a/nebo;
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24.2

243

24.1.3.zhotovitel jednal tak, aby objednateli s podvodnym umyslem pfivodil Skodu, zejména pak pokud uzavrel
s jinymi zhotoviteli dohodu nevyhodnou pro objednatele, pfi€ici se dobrym mravim nebo v rozporu se
zasadami hospodarské soutéze; a/nebo

24.1.4.je smlouva s investorem z jakychkoliv divodl zru$ena, nebo jiz z jakychkoli divod( netrva potfeba
provedeni dohodnutého dila nebo pokud investor i bez opravnéného divodu odmitda zhotovitele jako
subdodavatele; a/nebo

24.1.5.se zhotovitel dostane do prodleni s dokon€enim dila ¢i jeho €asti v meziterminech a nasledné mu marné
uplynula objednatelem dodate¢né stanovena pfiméfena |lhata k napravé; a/nebo

24.1.6.zhotovitel nesplnil jakykoliv z pribé&znych terminl stanovenych dle odst. 9.8 VSP, pfestoze mu objednatel
stanovil jednorazovou pfimérenou dodate¢nou IhGtu pro zjednani napravy;

24.1.7.zhotovitel nepfedal objednateli listinu finan¢ni zaruky za fadné a v€asné provedeni dila ani v objednatelem
dodate¢né stanovené lhuté k napravé; a/nebo

24.1.8.zhotovitel pfi provadéni dila porusil obecné zavazné pravni predpisy BOZP, zejména ustanoveni zakona
¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci véetné navazujicich
provadécich pravnich predpisli, a/nebo predpisy PO, zejména ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb.,
o pozarni ochrané, v platném znéni, véetné provadécich pravnich predpisti a/nebo predpisy OZP, zejména
ustanoveni zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, zakona €. 254/2001 Sb.
0 vodach, v platném znéni, zakona €. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, v€etné provadécich
pravnich pfedpisu, a pfedem uvedené poruSeni nenapravil ani v objednatelem dodate¢né stanovené
Ihaté; a/nebo

24.1.9.zhotovitel nesplnil oznamovaci povinnost uvedenou v odst. 13.5 VSP ohledné vydani rozhodnuti spravce
dané o tom, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathém znéni, ¢i nespolehlivou osobou ve smyslu ustanoveni § 106aa
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni; a/nebo

24.1.10. v pfipadé vyskytnuti podstatnych neodstranitelnych vad dila dle odst. 20.7.1 VSP; a/nebo

24.1.11. zhotovitel ¢&i jim povéfena osoba pozbyli opravnéni k podnikani, pfislusné povoleni, ¢lenstvi v profesni
komofre, koncesi ¢i jinou profesni kvalifikaci vyZadovanou k provedeni dila dle smlouvy a/nebo na zakladé
pravnich predpisu;

24.1.12. pfi zjisténi poziti alkoholu nebo jinych omamnych latek u osob provadéjicich na stavenisti prace pro
zhotovitele nebo odmitnuti orientacniho vySetfeni nebo nemoznt provedeni & dokonceni orientacniho
vySetfeni z dlivodu na strané zhotovitele podle odst. 5.12.2 VSP; a/nebo

24.1.13. zhotovitel nenahradil ¢ast dila, ktera nebyla uznana zpusobilou pfi zkousSce ve smyslu odst. 16.8 VSP, ani
v objednatelem dodate¢né stanovené |huté, pfiméfené povaze nahrazované ¢asti dila; a/nebo

24.1.14. dilo je provadéno v rozporu se smlouvou a zhotovitel rozpor neodstranil ani v dodate¢né objednatelem
stanovené |hité podle odst. 3.19 VSP; a/nebo

24.1.15. zhotovitel nebo jeho subdodavatel porusil své povinnosti plynouci z etického kodexu dle odst. 1.7 VSP,

a to s ucinky zcela dle uvazeni objednatele bud ohledné celého zavazku zpétné ke dni uzavieni smlouvy anebo
ohledné jeho jakékoliv spinéné €asti zpétné ke dni stanovenému v oznameni o odstoupeni anebo pouze s ucinky
do budoucna ohledné &asti zavazku, ktera nebyla ke dni u€innosti odstoupeni spinéna. Je-li podminkou odstoupeni
objednatele od smlouvy poskytnuti dodate¢né stanovené pfiméfené lhaty k napravé porusené povinnosti, neni
objednatel povinen zhotovitele vyslovné upozorfiovat na moznost odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén odstoupit z divodu uvedeného v ustanovenich § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2
obc¢anského zakoniku.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, formou:
e osobniho pfedani zastupci strany ve vécech smluvnich oproti podpisu na prosté kopii odstoupeni &i
e osobniho doru€eni na adresu sidla strany i adresu sidla jejiho od$tépného zavodu oproti podpisu na prosté
kopii odstoupeni, nebo
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e doporuceného dopisu, nebo
e emailem opatfenym uznivanym elektronickym podpisem, nebo
e zaslano do datové schranky, je-li to mozné.

24.4 Nahradni opatieni

Nahradni opatfeni jsou veSkera opatfeni objednatele v souvislosti s poruSenim zhotovitelovych zavazki, zejména
v souvislosti s odstoupenim od smlouvy z dlivodl na strané zhotovitele, jejichZ u€elem je odstranéni hrozici &i jiz
nastalé Ujmy objednatele v disledku provadéni dila zhotovitelem ve zfejmém rozporu se smluvnimi podklady Ci
Vv rozporu se zavaznymi terminy a spocivaji zejména v pravu objednatele zajistit dodatecny personal ¢&i zajistit
nahradni material &i stroje a/nebo jiné subdodavatele tak, aby bylo dilo v€as a fadné dokoncéeno. Zhotovitel je
povinen nahradit veSkerou z toho vzniklou €i souvisejici Ujmu objednatele &i tfetich osob, zejména rozdil v cené
Casti dila stizeného nahradnim opatfenim a veSkerymi naklady vynaloZzenymi objednatelem na nahradni
opatfeni, jakoz i pfipadné naklady spocivajici v nahradé ujmy a/nebo smluvni pokuty ze strany investora, vzniklé
z daivodu, pro néjz bylo nahradni opatfeni provedeno, které u objednatele uplatnil investor, bez ohledu na to, zda
jiz byly objednatelem uhrazeny ¢i nikoliv.

24.5 V pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji ustanoveni smlouvy upravujici zaruku ohledné dila, popf. jeho ¢asti
dokoncéeného do dne Gcinkd odstoupeni od smlouvy a prevzatého objednatelem na zakladé zjistovaciho protokolu.
Zarucni doba v tomto pfipadé zacina bézet dnem vystaveni posledniho ze zjistovacich protokolt. Odstoupenim od
smlouvy dale nezanikaji ustanoveni smlouvy upravujici povinnost stran k nahradé ujmy, zejména majetkové Skody
¢i jinych nakladd vzniklych v disledku poruseni ustanoveni smlouvy, resp. VSP, ustanoveni smlouvy upravujici
vyklizeni stavenisté, zadrzné po dobu zaruéni doby a ustanoveni o smluvnich pokutach, a to za porudeni povinnosti
stran do dne ucinnosti odstoupeni, jakoZ i za poruseni povinnosti stran z ustanoveni smlouvy, které v dusledku
odstoupeni nezanikaji.

24.6 Aniz jsou dotéena jina smluvni ustanoveni (Ci ustanoveni téchto VSP), plati pro pfipad odstoupeni od smlouvy toto:
24.6.1 doposud nepievzatd, ale jiz podle smlouvy realizovana fadna plnéni/¢asti dila do dne Uc¢ink( odstoupeni
objednatel pfevezme na zakladé zjistovaciho protokolu; na toto pfevzeti se obdobné uZiji ustanoveni €lanku
17 VSP o prejimce; takto prevzata fadna plnéni/Casti dila, jakoz i diléi plnéni/€ast dila do dne uginku
odstoupeni, které jiz objednatel na zakladé zjiStovaciho protokolu pfevzal pfed odstoupenim od

smlouvy, se nasledné vyuctuji podle ¢lanku 12 VSP a uhradi podle ¢lanku 6 smlouvy a ¢lanku 13 VSP;

24.6.2 pro ucely uplatnéni zaruky podle ¢lanku 20 VSP se tato dil€i pInéni/ ¢asti dila uvedena v odst. 24.6.1 VSP
povazuji za pfedané a prevzaté dilo podle ¢lanku 17 VSP o pfejimce;

24.6.3 u fakturace bézi veskeré Ihaty podle ¢lanku 6 smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byly faktury vystaveny
pred &i po dni odstoupeni od smlouvy.

24.7 Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupeni strany od smlouvy, na strané zhotovitele:
24.7.1 je objednatel opravnén k provedeni nahradniho opatfeni dle odst. 24.4 VSP;

24.7.2 je zhotovitel povinen na Zzadost objednatele ponechat na stavenisti leSeni, pfistroje, stroje a jina
zarizeni, kterd jsou k dispozici na stavenisti, jakoZ i dodané stavebni hmoty apod. pro dalsi provadéni
praci, a to proti pfiméfené uhradé, nebo na Zadost objednatele stavenisté neprodlené vyklidit; nevyhovi-li
zhotovitel takové vyzvé, je objednatel opravnén vyklizeni provést nebo nechat provést tfeti osobou na
naklady zhotovitele;

24.7.3 je zhotovitel k vyzvé objednatele neprodlené povinen vratit objednateli zaplacenou ¢ast ceny za dilo, resp.
jeho €ast v rozsahu, v némz nebylo pfevzato objednatelem dle 24.6.1 VSP, a k vyzvé objednatele uvést
dilo, resp. jeho nepfevzatou ¢ast do pavodniho stavu, a

24.7.4 je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plném rozsahu veSkerou Ujmu a dodatecné naklady, které mu
v této souvislosti vzniknou.

24.8 Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupeni strany od smlouvy, na strané objednatele, zejména diavody uvedené
v odst. 24.1.4 VSP, ma zhotovitel narok na uhradu jiz provedenych praci véetné uhrady prokazatelné vyrobenych
soucasti dila, které zhotovitel nechal vyrobit jako soucast dila, které nebyly jesté zabudovany a u kterych je dlivodny
predpoklad, ze nebudou moci byt upotfebeny na jiném dile zhotovitele. Zhotovitel se v této souvislosti vzdava prava
na nahradu ujmy, ktera mu odstoupenim z diivodu na strané objednatele vznikla, zejména prava na nahradu uslého
zisku.
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25.1

25.2

25.3

254

255

25.6

25.7

Je-li ve vztahu ke zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy s u¢inky ke
dni doru€eni, a sice za pfedpokladu, Ze objednatel o svém umyslu pfedem pisemné zhotovitele informoval a marné
jej vyzval ve Ihaté ne krat$i 3 (tfi) pracovnich dnll k prokazani toho, Ze neni ve stavu Upadku. Toto pravo odstoupit
od smlouvy trva po prohlaseni konkursu na majetek zhotovitele i po dobu, po kterou se mize insolvenéni spravce
vyjadfit, Ze smlouvu splni.

V pfipadé, ze ode dne pfejimky pInéni zhotovitele (dila) do doby uplynuti vS§ech zaru¢nich dob podle smlouvy, které
jsou zajistény zadrznym, bude vi¢i zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, je objednatel opravnén (nikoliv vSak
povinen) se jednostranné vzdat svych prav, ktera vyplyvaji z poskytnuté zaruky zhotovitele za jakost dila.
V dusledku jednostranného vzdani se prav objednatele, které vyplyvaji z poskytnuté zaruky zhotovitelem, zanikaji
veskeré povinnosti zhotovitele ve vztahu k vadam, které mohou byt uplatnény ve zbyvajici zaruéni dobé, od doby
takového vzdani se prav. Vzor vzdani se prav objednatele, ktera vyplyvaji z poskytnuté zaruky zhotovitele, je
obsazen v priloze 1 téchto VSP.

Takovym vzdanim se prav a zanikem poskytnuté zaruky nejsou dotéena ostatni ustanoveni smlouvy Cdi
VSP, zejména odpovédnost zhotovitele za vady dila dle ob&anského zakoniku, tj. prava objednatele k odstranéni
vad nebo jakékoliv souvisejici naroky ve vztahu k jiz uplatnénym vadam dila. Odpovédnost zhotovitele za vady dila
se dale fidi zejména podle § 2615 a nasl. a § 2629 a nasl. ob&anského zakoniku s tim, ze se nadale neuplatni
ustanoveni o zaruce a zhotovitel je odpovédny za vady, jez ma dilo k okamziku takového vzdani se prav ze zaruky.

Uginky jednostranného vzdani se prav ze zaruky nastavaji k okamziku dorugeni oznameni o vzdani se prav dle
vzoru uvedeném v priloze 1 zhotoviteli. Dnem doruceni jednostranného vzdani se prav ze zaruky zhotoviteli
souc€asné vznika zhotoviteli pravo na vyplaceni zadrzného, resp. jeho nevyplaceného zbytku a tomu odpovidajici
povinnost objednatele zadrzné, resp. jeho zbytek zaplatit zhotoviteli.

Strany si v této souvislosti vyslovné sjednavaji, Zze prava objednatele vyplyvajici ze zaruky jsou finanéné ocenitelna,
pficemz pausalni hodnota takovych prav ¢ini ¢astku odpovidajici 5 % z ceny dila ponizenou o ¢astku ¢erpaného
zadrzného do dne vzdani se prav ze zaruky upravenou podle nasledujiciho vzorce:

H=2Zx (M/C)

. kdy Z znamena &astku odpovidajici 5 % z ceny dila ponizené o ¢astku ¢erpaného zadrzného do dne vzdani
se prav ze zaruky

. M znamena pocet mésicu, které od mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo zhotoviteli doru¢eno
oznameni o vzdani se prav ze zaruky, zbyvaji do konce nejdelSi zaru¢ni doby dila

. C znamena celkovy pocet mésicu nejdelsi zaruéni doby dila a

. H znamena vysledna hodnota prav objednatele vyplyvajici ze zaruky (dale jen ,hodnota®)".

V pfipadé zaniku povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky, a to v disledku jednostranného vzdani
se prav ze zaruky objednatelem proto strany vyslovné sjednavaji slevu z ceny dila ve vySi hodnoty; zhotovitel je
povinen objednateli poskytnout slevu a objednateli vznika narok na slevu z ceny dila, a to k okamziku u&innosti
jednostranného vzdani se prav ze zaruky.

Strany si sjednavaji, ze objednatel je opravnén zapocist pohledavku ve vysi hodnoty prav ze zaruky dle odst. 25.5
za zhotovitelem proti pohledavce zhotovitele za objednatelem na zaplaceni zadrzného, resp. jeho zbytku, a to ode
dne ucinnosti jednostranného vzdani se prav ze zaruky. Vzor zapocteni je obsazen v priloze 1 téchto VSP.
Zapoctem pohledavek zanika pohledavka zhotovitele na zaplaceni zadrzného v uvedeném rozsahu.

Zhotovitel podpisem smlouvy k zajisténi vSech svych dluha existujicich &i budoucich vici objednateli, vzniklych do
dne predchazejiciho dni zahajeni insolvenéniho Fizeni na zhotovitele na zakladé smlouvy &i z divodu Ujmy
zplUsobené objednateli a/nebo bezdlvodného obohaceni na strané zhotovitele, zde jako zastavce zfizuje ve
prospéch objednatele zastavni pravo k veSkerym svym budoucim pohledavkam na zaplaceni ceny dila vCetné
budoucich podminénych pohledavek na zaplaceni zadrzného vzniklym podle smlouvy resp. téchto VSP do dne
predchazejiciho dni zahajeni insolvenéniho fizeni na zhotovitele a objednatel toto zastavni pravo pfijima (dale jen
.zastavni pravo“). Toto zastavni pravo nabyva platnosti dnem uzavfeni smlouvy a ucinnosti dnem, v némz
zhotovitel naplni v8echny znaky uUpadku podle jakékoliv z definic uvedenych v§ 3 zakona
€. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v platném znéni, nebo hroziciho upadku podle stejného ustanoveni (pfed
zahajenim insolvenéniho fizeni). Byl-li podan navrh na zahajeni insolvenéniho Fizeni na zhotovitele a strany nejsou
sto pfesné stanovit Casovy okamzik vzniku zdstavniho prava, maji strany ohledné okamziku vzniku zastavniho
prava za to, Ze zastavni pravo vzniklo vzdy nejpozdéji v den predchazejici dni zahajeni insolvenéniho Fizeni. Uginky
zastavniho prava trvaji bez ohledu na to, zda a jak insolvenéni soud rozhodl o Upadku zhotovitele a zanikaji
nejpozdeji v okamziku, v némz zhotovitel pfestane naplfiovat znaky Upadku &i hroziciho upadku dle § 3 zakona
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¢. 182/2006 Sb., insolvencniho zakona, v platném znéni. Zanik U€ink( zastavniho prava podle predchozi véty
nevyluCuje pozdé&jSi opétovné nabyti ucinnosti zastavniho prava pfi opé&tovném naplnéni vySe uvedenych
podminek.

26.1 Sdruzeni

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.1.1 Pokud se u objednatele jedna o sdruzeni na zakladé smlouvy o spolecnosti podle ustanoveni § 2716 a nasl.
ob&anského zakoniku o spole¢nosti (dale jen ,sdruzeni“), bude toto sdruzeni v technickych otazkach
a v otazkach realizace plnéni zhotovitele zastoupeno technickym vedenim sdruzeni. V obchodnich otazkach
bude sdruzeni zastoupeno jeho obchodnim vedenim.

26.1.2 Pokud se u zhotovitele jedna o sdruzeni, pak vSechny clenské subjekty sdruzeni jsou z dluhd vuéi
objednateli zavazani spoleéné a nerozdilné (solidarné). Jedna-li objednatel ve véci, ktera se tyka
sdruzeni, s jakymkoliv jeho ¢lenem, jedna s ucinky jednani vuci vSem ¢&lendm sdruzeni. Objednatel je
opravnén zejména zasilat veSkeré pisemnosti, pfedpokladané smlouvou, véetné faktur, kterémukoli
ze ¢lend sdruzeni, a tim splnit svij zavazek ze smlouvy.

26.1.3 Clenstvim jakéhokoliv subjektu ve sdruZeni na strané zhotovitele neni jakkoliv dotéeno ustanoveni § 2630
odst. 1 obanského zakoniku o solidarni odpovédnosti v pfipadé vad stavby.

Zhotovitel se zavazuje navazovat veSkeré kontakty s investorem pouze prostfednictvim objednatele. Zhotovitel je
povinen zdrzet se pfimého kontaktu s investorem stavby. Zhotovitel se zdrzi uzavirani jakykoliv dohod &i smluv
s investorem, které se tykaji i jen zprostfedkované pfedmétného stavebniho zaméru bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen nahradit veskeré Gjmy, které objednateli v disledku poruseni pfedem
uvedenych povinnosti zhotovitele vznikly.

Zhotovitel, v pfipadé, Ze se jedna o pravnickou osobu a pInéni zhotovitele podléha upravé zakona €. 134/2016 Sb.
0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, je povinen objednateli k jeho pisemné vyzvé predlozit udaje o své
majetkové struktufe dle pozadavk( zadavatele vefejné zakazky (v€etné pfipadné poZzadovaného udaje o koneéném
majiteli zapsaném v evidenci Udaji o skuteénych maijitelich, vedené rejstfikovym soudem), a sice do 15 (patnacti)
dnd od doruceni pisemné vyzvy objednatele zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude osobam, které objednatel vyuZzije pfi realizaci a vyuctovani plnéni zavazka ze
smlouvy, poskytovat zadné odmeény ani jina vécna movita & nemovita plnéni, provize nebo dary.

Tyto VSP jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech v ¢eském jazyce, z nichz kazda ze stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Veskeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feSeny pfedevSim smirnou
cestou. Strany se zavazuji vynalozit k tomu veSkeré mozné usili, které po nich Ize vzhledem k okolnostem
spravedlivé pozadovat. Pokud se stranam i pfesto nepodafi vyfeSit tyto spory smirnou cestou, rozhodne o nich
s koneénou platnosti pfisluény soud Ceské republiky. V&echny spory plynouci ze smlouvy &i v souvislosti s ni
podléhaji pravomoci soud(i Ceské republiky.

Nedilnou soucasti téchto VSP a smlouvy je pfiloha 1 s textem jednostranného vzdani se prav ze zaruky a zapoctem
pohledavek podle odst. 25.2 a odst. 25.6 VSP.

Tyto VSP nabyvaji platnosti a uc€innosti a jsou pro strany zavazné okamzikem platnosti a u€innosti smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje elektronickym podpisem smlouvy, Ze je mu obsah VSP znam.
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PRILOHA 1
JEDNOSTRANNE VZDANIi SE PRAV ZE ZARUKY, ZAPOCET POHLEDAVEK

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

se sidlem Ceské Budéjovice, Prazska tf. €p. 495/58, PSC 370 04

ICO: 48 03 55 99

spolednost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich oddil C, viozka 8032
(dale jen ,objednatel”)

¢ini toto
jednostranné vzdani se prav ze zaruky a zapocet pohledavek
takto:
Dne uzavrel objednatel jako objednatel se spole¢nosti , se sidlem ,1C: spole¢nost je zapsana v

obchodnim rejstfiku vedeném oddil vloZzka (dale jen ,zhotovitel”) jako zhotovitelem smlouvu o dilo,
na zékladé které se zhotovitel zavazal provést dilo spocivajici zejména v (dale jen ,smlouva®).

V souladu s ¢lankem 25, odst. 25.2 vS§eobecnych smluvnich podminek (dale jen ,VSP*), které jsou nedilnou soucasti
smlouvy, se objednatel timto vzdava v rozsahu uvedeném v &lanku 25.3 VSP svych prav ze zaruky poskytnuté

zhotovitelem.

Objednatel v souladu s ¢lankem 25.6 VSP timto &ini zapocet pohledavky objednatele za zhotovitelem na Uhradu hodnoty

(jak je termin hodnota definovan v odst. 25.5 VSP) ve vysi .proti pohledavce zhotovitele za objednatelem na Uuhradu
zadrzného ve vysi Uvedenym zapoc¢tem pohledavka na hodnotu a pohledavka na zadrzné v pfedem uvedené vysSi
zanikaji.

\% dne

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

jméno, funkce jméno, funkce
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